Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: «выполнение  работ по строительству объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске».

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и на основании заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, и составляет 31 099 229,93  рублей (тринадцать один миллион девяносто девять тысяч двести двадцать девять рублей 93  копейки).
В общую цену Контракта включены: все расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с Разделом II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», Разделом III. «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА», в т.ч. стоимость организационно-подготовительных и сопутствующих работ и затрат, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, необходимые для выполнения Победителем аукциона (Подрядчиком) всех обязательств по Контракту, затраты на НДС либо без НДС.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. Для   выполнения  работ по строительству объекта: «Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона  в городе Югорске» использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Основание для расчета:

1. Положительное заключение Государственной экспертизы Управления государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры от 12.03.2020 №86-1-1-3-061365-2020.
2. Утвержденный расчет стоимости строительства.
	«Инженерные сети водоснабжения 16 А микрорайона в городе Югорске»

	
	Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20% - 31 099 229,93  руб.
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	


	№    п\п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ЛСР №1
	Инженерные сети водоснабжения 16А микрорайона в городе Югорске
	3 336 727,00
	 
	 
	 
	3 336 727,00

	 
	 
	Итого по Главе 2 
	3 336 727,00
	 
	 
	 
	3 336 727,00

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	3 336 727,00
	 
	 
	 
	3 336 727,00

	 
	Письмо Минстроя России от 12.11.2020 № 45484-ИФ/09 (по строке "Внешние инженерные сети водопровода") Ксмр=7,69
	25 659 430,63
	 
	 
	 
	25 659 430,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Непредвиденные затраты

	2
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	256 594,31
	 
	 
	 
	256 594,31

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	256 594,31
	 
	 
	 
	256 594,31

	 
	 
	Итого с учётом "Непредвиденными затратами"
	25 916 024,94
	 
	 
	 
	25 916 024,94

	Налоги и обязательные платежи

	3
	Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ
	НДС - 20%
	5 183 204,99
	0,00
	 
	0,00
	5 183 204,99

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	5 183 204,99
	0,00
	 
	0,00
	5 183 204,99

	 
	 
	Всего по расчету в текущих ценах с НДС 20%
	31 099 229,93
	0,00
	 
	0,00
	31 099 229,93


Продолжительность работ –39 месяцев
Начало работ – апрель 2021 г;

Окончание работ июль 2021 г.

Уровень цен утвержденной сметы – 4 квартал 2020 года
Дата формирования НМЦК – февраль 2021 года

 Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 31 099 229,93 рублей
2
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