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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Законодательное регулирование

Настоящая  документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ. 

1.2 Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

1.2.1 Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, настоящей документации об аукционе (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводят аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.2.2 Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным органом и указанная в  Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона.

1.3 Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

1.3.1 Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона,

1.3.2 Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны  в Информационной карте аукциона, и части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

1.4 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

1.4.1 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и  в  Информационной карте аукциона.

1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в Информационной карте аукциона.

1.6 Требования к участникам размещения заказа:

1.6.1. За исключением случая, указанного в Информационной карте аукциона, в аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в Информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.6.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

1.6.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, а так же требованиям, установленным в   Информационной карте аукциона.

1.6.5. Обязательные требования к Участникам размещения заказа: 

1.6.5.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

1.6.5.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

1.6.5.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

1.6.5.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.6.6. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

1.6.6.1 обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

1.6.6.2.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.6.3.при проведении аукциона на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более - выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объекта  капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ,  на выполнение которых размещается заказ,  в соответствии с номенклатурой товаров,  работ,  услуг для  муниципальных  нужд, утверждаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион.

1.7 Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта

1.7.1 Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

1.8 Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта:

1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа:

1.9.1 Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в извещении о проведении аукциона и в  Информационной карте аукциона.

1.9.2. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в   Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов. 

1.9.3. Положения настоящего пункта определяют условия допуска следующих товаров, происходящих из иностранных государств: продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (0100000) (Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93), пищевые продукты и напитки (1500000), текстильные изделия (1700000), одежда, мех и изделия из меха (1800000), кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь (1900000), продукция органического и неорганического синтеза (2400000), резиновые и пластмассовые изделия (2500000), неметаллические минеральные продукты прочие (2600000), продукция металлургической промышленности (2700000), продукция металлообработки, кроме машин и оборудования (2800000), машины и оборудование, не включенные в другие группировки (2900000), электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы (3100000), аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы (3300000), автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование (3400000), транспортные средства прочие, кроме автомобилей (3500000):

1.9.3.1. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в следующем порядке: 

- в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1.9.3., происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной  цены муниципального контракта.

В случае если предлагаются к поставке товары, указанные в п.1.9.3., участники размещения заказа в своих заявках на участие в аукционе должны указать страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке.

 Указанный порядок не применяется, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1.9.3.;

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

1.9.4. Следующие товары, происходящие из Республики Беларусь, допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.9.3. для товаров российского происхождения:

яйца куриные в скорлупе (0122210) (Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93), яйца уток в скорлупе (0122220), яйца гусей в скорлупе (0122230), яйца индеек в скорлупе (0122240), яйца цесарок в скорлупе (0122250), яйца перепелок в скорлупе (0122260), мясо и мясные продукты (1511000), рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные (1512000), сахар-песок и сахар рафинированный (1542020), волокно льняное, включая луб (1711250), полиэтилен (2413111), полипропилен (2413113), прокат черных металлов (2712000), трубы стальные (2715000), лифты и комплекты оборудования для модернизации лифтов (2915260), тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых классов свыше 2 до 3 (2918100), тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 и тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918140), тракторы специальные тяговых классов до 0,9 (2918150), тракторы лесопромышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918200), тракторы промышленные тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 (2918240), тракторы промышленные тяговых классов свыше 1,4 до 2 (2918250), тракторы промышленные тяговых классов свыше 2 до 3 (2918260), комбайны зерноуборочные (2921327), комбайны свеклоуборочные (2921417), комбайны кормоуборочные (2921677), станки металлообрабатывающие, металлорежущие (2922010), станки и машины металлообрабатывающие кузнечно-прессовые (2922020), станки металлообрабатывающие, не включенные в другие группировки (2922030), холодильники и морозильники бытовые (2930100), трансформаторы электрические, преобразователи статические и индукторы (3115000), автомобили грузовые общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) (3410190), автомобили грузовые прочие (3410200), автомобили-тягачи седельные (3410210), автомобили-самосвалы (3410220), автобусы средние длиной свыше 8 до 9,5 м включительно (3410270), автобусы большие длиной свыше 10,5 до 12 м включительно (3410280), автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 6,5 до 24 м включительно (3410290), автобусы прочие (3410300).

1.10 Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе

1.10.1 При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления документов, определенных частью 2 статьи 35 Закона, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям к участникам размещения заказа, указанным в Информационной карте аукциона;

- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, а также  несоблюдение требования Заказчика об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на участие в аукционе страны происхождения поставляемого товара.

1.10.2. Заказчик, единая комиссия по размещению заказов (далее-комиссия) отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:

-установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; 

-установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-установления факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте аукциона, такой участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения, а в случае признания участника победителем аукциона, контракт с таким участником не заключается

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1 Содержание документации об аукционе

2.1.1 Состав документации об аукционе:

Часть I.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА;

Часть II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА;

Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА;

Часть IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА;

Часть V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.2. Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона. 

2.1.3. Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте www.ozhmao.ru. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе, подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2.

2.2 Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

2.2.2 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, как адрес заказчика.

2.2.3 Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны Информационной карте аукциона.

2.2.4 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на сайте www.ozhmao.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

2.3 Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе:

2.3.1 Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения на сайте www.ozhmao.ru извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.3 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.4 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте www.ozhmao.ru, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым документация об аукционе была предоставлена в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.2. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на сайте www.ozhmao.ru внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

2.3.5 Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта www.ozhmao.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте www.ozhmao.ru и опубликованные. 

2.3.6 Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

2.4 Отказ от проведения аукциона  

2.4.1 Заказчик, уполномоченный орган официально опубликовавшие и разместившие на сайте www.ozhmao.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом, соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 

2.4.3 В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик не вправе отказаться от проведения открытого аукциона в случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 Закона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1 Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению

3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ. 

3.1.2 Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». 

3.1.3 В случае, если участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ». 

3.1.4 При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

3.1.5 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.6. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

3.1.7. Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в аукционе участник размещения заказа вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, рекомендуется подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица на данной копии, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.

3.1.8 При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.9 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней,  должны лежать в порядке, указанном в форме 1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»  части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом). 

3.1.10. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

3.1.11. Кроме оригинала заявки на участие в аукционе, Участнику размещения заказа рекомендуется предоставить ее копии в количестве, указанном Информационной карте аукциона, включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в аукционе, включая все входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в аукционе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

3.1.12. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе:

3.2.1 Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники размещения заказов и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке. 

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.2.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

3.2.4. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

3.3. Требования  к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе:

3.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

- сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. В случае, если участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе продекларирует крупность сделки, но не представит решение об одобрении или о совершении крупной сделки, такому участнику размещения заказа будет оказано в допуске к участию в аукционе;

6) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (в случае, если предметом муниципального контракта является поставка товаров), о качестве работ, услуг (в случае, если предметом муниципального контракта является выполнение работ или оказание услуг), оформляемые в соответствии с формой 3 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг» части III. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА», в том числе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (копии таких документов не требуются, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром);

б) в случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрено предоставление преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, участник размещения заказа указывает (декларирует) в своей заявке на участие в аукционе страну происхождения в отношении каждого вида товара, предлагаемого к поставке. При этом участник размещения заказа несет ответственность за достоверность указанных в заявке на участие в аукционе сведений о стране происхождения товара;

7) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в Информационной карте аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в подпункте 1.6.6.1, если такое требование установлено заказчиком в   Информационной карте аукциона;

г) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Закона.

3.3.2 В случае неполного представления документов, перечисленных в подпункте 3.3.1  и в   Информационной карте аукциона, Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе. 

3.3.3 Представление документов с отклонением от установленных в документации об аукционе форм может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 

3.3.4 Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.4 Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

3.4.1 Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» и по форме 3 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг», приведенной в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» (Форма 3).  

3.4.2 В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград,  форменной  одежды,  жетонов  и  удостоверений,  сувенирной  продукции, поставляемые товары должны соответствовать образцу  или  макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, если данное требование предусмотрено в Информационной карте аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 и в Информационной карте аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

4.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, но не раньше времени, указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.3. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в аукционе в день рассмотрения заявок и непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.4. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования или размещения на сайте www.ozhmao.ru извещения о проведении аукциона. 

4.1.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки уполномоченному органу с соблюдением необходимых сроков.

4.1.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пунктах 4.1.1 и  4.1.2, регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа. 

4.1.7. Поступившие заявки регистрируется  уполномоченными лицами  уполномоченного органа в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе. 

4.1.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

4.2 Запрет изменения заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

4.3 Отзыв заявок на участие в аукционе 

4.3.1 Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.3.2 Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, номер и наименование лота, номер извещения о проведении торгов, регистрационный номер заявки на участие в аукционе (указывается  в  случае,  если участнику размещения заказа известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в аукционе)), дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.  

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа; 

Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в  Информационной карте аукциона для подачи заявок на участие в аукционе.

4.3.3 Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в Информационной карте аукциона.

4.3.4 Уведомления об отзывах заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 

4.3.5 Отозванные заявки на участие в аукционе комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 

4.3.6 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

4.3.7 В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

4.4 Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

4.4.1 Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируется  уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

4.4.2 В случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа. 

4.5 Обеспечение заявок на участие в аукционе  

4.5.1 Если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в   Информационной карте аукциона.

4.5.2 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате или копией такого поручения. 

4.5.3 Соответствующее платежное поручение с датой списания денежных средств со счета плательщика и отметкой банка об оплате или копия такого поручения должны быть поданы участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

4.5.4 В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений подраздела 4.3;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер;

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены;

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

победителю аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.5.5 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта. 

4.5.6 В случае, если в составе заявки на участие в аукционе содержится платежное поручение, указанное в пункте 4.5.2, но до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе денежные средства не зачислены на расчетный счет заказчика, данный факт будет расцениваться комиссией как предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа, что является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

5.1 Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

5.1.1 Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.5. 

5.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.1.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 1.10, комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником аукциона;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе;

- об отклонении заявки на участие в аукционе, поданной участником размещения заказа, не являющимся  субъектом  малого  предпринимательства,  при  проведении  аукциона, участниками которого являются субъекты малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Закона.

5.1.4 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.5 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию  в аукционе  и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к  участию в аукционе с обоснованием  такого решения и с  указанием положений Закона, которым  не  соответствует участник размещения заказа,  положений документации  об аукционе, которым  не  соответствует заявка  на участие  в  аукционе  этого  участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.  Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте www.ozhmao.ru. 

5.1.6 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.2 Порядок проведения аукциона

5.2.1 Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в   Информационной карте аукциона.

5.2.2 В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона в соответствии с пунктом 5.1.

5.2.3. Электронная форма участия в аукционе не допускается.

5.2.4. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

5.2.5. Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность (в случае необходимости), выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме 4, приведенной в части III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА», и  документ, удостоверяющий личность. В случае, если представитель участника аукциона имеет право действовать от имени участника аукциона без  доверенности,  то такой  представитель должен предоставить документ, удостоверяющий личность.

5.2.6. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует в Листе регистрации представителей участников аукциона участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация участников аукциона проводится в месте проведения аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. 

5.2.7.При регистрации участники аукциона или их представители получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру в Листе регистрации представителей участников аукциона (далее – карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона – юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо другого участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона.

5.2.8. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, непосредственно перед началом проведения аукциона сообщается о наличии таких участников аукциона. 

5.2.9.Аукцион открывает аукционист, после чего доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается. Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: порядок проведения аукциона, наименование и начальную (максимальную) цену лота, шаг аукциона.

5.2.10. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных Информационной картой аукциона - общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наименований участников аукциона, которые присутствуют на аукционе, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

5.2.11.Аукцион проводится путем снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона на "шаг аукциона", указанный в Информационной карте аукциона. 

5.2.12.После каждого снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет начальную (максимальную) цену контракта, полученную после такого снижения, то есть осуществляет торг на данном «шаге аукциона». 

5.2.13.Участник аукциона (представитель участника аукциона), согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), сигнализирует о подаче предложения о такой цене контракта путем поднятия своей карточки не ниже уровня своего плеча. Во избежание недоразумений запрещается обмен карточками между участниками аукциона. Предложения о согласии с ценой контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом. Делать предложения о цене можно лишь после объявления аукционистом цены контракта. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее третьего удара молотка аукциониста. 

5.2.14.Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг.

5.2.15.Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:

- поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

- поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);

- не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг);

- аукционист объявляет о завершении аукциона.

5.2.16.В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и назвать новую цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона».

Во время процедуры аукциона Заказчик или комиссия самостоятельно может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявления короткого перерыва продолжительностью не менее 5 минут, но не более 10 минут. Перерыв в проведении аукциона может быть объявлен Заказчиком или комиссией не более 2 раз.

 Во время всей процедуры аукциона (включая перерывы) участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой. 

Участникам аукциона не разрешается пользоваться мобильной радиотелефонной связью с момента открытия аукциона до момента объявления аукционистом завершения аукциона, включая время перерывов, объявленных комиссией или Заказчиком.

Участники аукциона могут задать вопросы по процедуре проведения аукциона во время объявления аукционистом порядка проведения аукциона. Во время проведения аукциона ни Заказчик, ни аукционист, ни члены комиссии не отвечают на вопросы. 

5.2.17.Аукцион прекращается, когда "шаг аукциона" составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не сигнализировал о подаче предложения о цене контракта, трижды названной аукционистом.

5.2.18.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним. 

5.2.19. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.2.20. Уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона.

5.2.21. Заказчик ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа, второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания передается заказчиком победителю аукциона (по каждому лоту отдельно). 

5.2.22.В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

5.2.23.Указанный протокол размещается уполномоченным органом на сайте www.ozhmao.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в   течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.2.24.Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

5.2.25. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

5.2.26.В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

5.3 Требования к предложению о цене контракта

5.3.1 Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона», указанными в  Информационной карте аукциона.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1 Срок заключения контракта

6.1.1 С победителем аукциона в отношении каждого лота отдельно будет заключен муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

6.1.2 В случае если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.1.3 В случае, если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, муниципальный контракт будет заключен с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

6.2 Порядок заключения контракта

6.2.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона (с учетом особенностей, предусмотренных п. 1.9.3.1. документации об аукционе) в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»).

6.2.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  в п.6.1.1,  не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п.6.2.1, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.3, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 6.2.2, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона, заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в аукционе установлено Информационной карте аукциона, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрены преференции участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

6.2.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

6.3 Обеспечение исполнения муниципального контракта

6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 Если в соответствии с Информационной картой аукциона  установлено  требование  обеспечения  исполнения  муниципального контракта,  муниципальный контракт  заключается  только  после  предоставления участником аукциона,  с  которым заключается  муниципальный контракт обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.3.1.2 В случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота), указанная  в  извещении  о  проведении  аукциона  и  Информационной карте аукциона, превышает пятьдесят миллионов рублей, муниципальный  контракт  заключается  только  после  предоставления  участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт,  обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.3.1.3  Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.3.1.4 Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте аукциона.

6.3.1.5 Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.3.1.6 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным  образом  перестало  обеспечивать  исполнение  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем), своих  обязательств  по  муниципальному  контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в разделе 

6.3.2
Безотзывная банковская гарантия

6.3.2.1 Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной,  соответствовать  требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  иным законодательством Российской Федерации;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой  банк гарантирует исполнение  обязательств  по  муниципальному  контракту, которая  должна  быть не менее  суммы,  определенной как размер обеспечения исполнения муниципального контракта;

- банковская  гарантия должна содержать указание  на  муниципальный  контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона  как основание заключения контракта;

- срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»);

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.3.3 Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

6.3.3.1 Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в Информационной карте аукциона;

- факт внесения денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в  случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств в том числе в форме вклада (депозита),  должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в Информационной карте аукциона, до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение  исполнения  контракта в  виде залога денежных  средств  считается непредоставленным;

- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта (часть IV «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА») со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

6.3.4 Договор поручительства

6.3.4.1. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

- соответствующий  договор  поручительства должен  соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в  договоре поручительства должны  быть  указаны  сумма и обязательства, в пределах которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором (Заказчиком) за исполнение обязательств победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт; 

- поручительство должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту;

- договор  поручительства  также  должен  содержать  указание  на  соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта, на солидарную ответственность поручителя с должником перед кредитором (Заказчиком);

 - срок действия договора поручительства устанавливается в соответствии с Проектом муниципального контракта;

 -  договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, и изменяющие обеспеченное поручительством обязательства, не прекращают поручительство (обязательств поручителя по соответствующему договору поручительства);

 - поручителем по договору поручительства может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

· капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

· чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

· стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеназванным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя вышеназванным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

- муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

6.4 Права и обязанности победителя аукциона

6.4.1 Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.9.3.1.). 

6.4.2 Участник аукциона, которому заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

6.5 Права и обязанности заказчика

6.5.1.После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения  муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя  аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5.2 В случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.


В случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ, в том числе работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

6.5.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

6.5.4. В  случае, если это предусмотрено в Информационной карте аукциона,  при заключении  муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается контракт,  вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму,  не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).  При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении настоящего аукциона.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 

7.1 Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Урегулирование споров.

7.2.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона   участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

7.2.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

ЧАСТЬ II .ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

В части  II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части  I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА». При возникновении противоречия между положениями части  I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения части II.                           

	№ пункта
	Наименование
	Информация

	1
	Наименование муниципального заказчика, контактная информация
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru.

Контактное лицо заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска- Коробенко Алексей Анатольевич, телефон (34675)7-30-81.

	2
	Наименование уполномоченного органа по размещению заказа, контактная информация
	Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. 

Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675)5-00-37.

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов:

 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, (каб.309). 

Официальный сайт: ozhmao.ru

	3
	Наименование специализированной организации, контактная информация 
	Не привлекается

	4
	Вид и предмет аукциона  
	Открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов  на выполнение  проектно - изыскательских работ по капитальному ремонту учреждений образования в городе Югорске:

Лот №1 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)»;

Лот №2 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»;

Лот №3 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»;

Лот №4 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 (группы детей дошкольного возраста)»;

Лот №5 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»;

Лот №6 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов «Амарант».

Выполнение работ  должно осуществляться в соответствии с технической частью  документации об аукционе.

	5
	Место, условия и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ: 

 Лот №1 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Свердлова,12;

Лот №2 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, район Югорск-2;

Лот №3 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира,18/4;

Лот №4 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Садовая,72;

Лот №5 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира,6;

Лот №6 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11в.

Место сдачи-приемки работ: по месту нахождения Заказчика.

Срок выполнения работ:  

 Лот №1-6- с момента заключения муниципального контракта  до 31.05.2011.

	6
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  
	 Лот №1 —  3 012 500 (три миллиона двенадцать тысяч пятьсот) рублей;

Лот №2 —  2 450 300 (два миллиона   четыреста пятьдесят тысяч триста) рублей;

Лот №3 —  3 749 000 (три миллиона семьсот сорок девять тысяч) рублей;

Лот №4 —  4 449 000 (четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч) рублей;

Лот №5 — 3 628 400 (три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста) рублей;

Лот №6 —  1 362 000 (один миллион триста шестьдесят две тысячи) рублей.

Цена контракта включает в себя затраты на выполнение проектных, изыскательских работ, согласование рабочего проекта с эксплуатирующими и инспектирующими службами, получение положительного заключения Государственной экспертизы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

	7
	Требования к объему  предоставления гарантии качества работ
	Выполнение работ в соответствии с требованиями заданий на проектирование и технической части документации об аукционе, в соответствии с действующими нормативными документами (Состав рабочего проекта разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008. №87), согласование рабочего проекта с эксплуатирующими и инспектирующими службами. 

Подрядчик должен будет передать Муниципальному заказчику  проектно-сметную документацию по каждому объекту в объеме: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект на электронном носителе, в соответствии с заданиями на проектирование.

	8
	Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")
	5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить шаг аукциона на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

	9
	Источник финансирования заказа
	Программа «Новая школа Югры на 2011-2013 годы»

Бюджет города Югорска на 2010-2011 гг.

Лот №1: 2010 год –  330 000 рублей; 2011 год -  2 682 500 рублей;

Лот №2: 2010 год –  330 000 рублей; 2011 год -  2 120 300 рублей.

Лот №3: 2010 год –  330 000 рублей; 2011 год -  3 419 000 рублей;

Лот №4: 2010 год –  350 000 рублей; 2011 год -  4 099 000  рублей.

Лот №5: 2010 год –  330 000 рублей; 2011 год -  3 298 400 рублей;

Лот №6: 2010 год –  330 000 рублей; 2011 год -  1 032 000 рублей.

	10
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	Лот №1,2,3,5,6:

- 1 этап: «предварительная оплата работ» заказчик выплачивает  подрядчику аванс в размере 330 000 рублей в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

· 2 этап: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением  положительного заключения Государственной экспертизы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Лот №4:

- 1 этап: «предварительная оплата работ» заказчик выплачивает  подрядчику аванс в размере 350 000 рублей в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

- 2 этап: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением  положительного заключения Государственной экспертизы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12
	Требования к участникам размещения заказа
	В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

	13
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	Чтобы претендовать на получение муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на  участие в аукционе.

3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что, в случае наличия такой задолженности участник размещения заказа  обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4.Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с технической частью для лотов №1-6:

1. Свидетельство о допуске к работам  по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

	14
	Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

	15
	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
	Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа.

 Заявка на участие в аукционе, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст.10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ. Заявка в форме электронного документа должна содержать документы, перечисленные в п.20 Части II Информационной карты аукциона.                                                                                                                                

Заявка на участие в аукционе в отношении  предмета аукциона, поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

- участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе; 

- в случае, если Участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований документации об аукционе;

- все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

Электронный адрес: omz@ugorsk.ru.

	16
	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов

Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются

	17
	Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе, место подачи запроса по разъяснениям положений документации  открытого аукциона
	Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации об аукционе 23.10.2010.

Дата окончания  срока подачи запроса о предоставлении разъяснений  положений документации об аукционе участниками размещения заказа 08.11.2010.

Место подачи запроса по разъяснениям положений документации  открытого аукциона: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, кабинет №9.

Контактное лицо заказчика по организационным вопросам: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела, телефон: 8(34675)7-43-03.

	18
	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Рассмотрение заявок на участие в аукционе  начнется с 10 часов 00 минут  по местному времени «12» ноября 2010 г. по адресу:  628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

	19
	Место, дата и время проведения аукциона
	10 часов 00 минут (время местное) «24» ноября 2010 года, по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,   г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, зал заседаний, каб.410.

	20
	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
	Заявка  должна содержать:

1. Опись документов (по форме 1).

2. Заявку на участие в открытом аукционе (по форме 2).

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица). Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя). Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа -юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг  (форма 3);

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8. Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5.1 пункта 1.6.5. части I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (копию свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение  следующих видов работ, являющимися предметом аукциона. Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с технической частью для лотов №1-6:

-свидетельство о допуске к работам  по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

9. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) для лотов №1-6.

10. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.

	21
	Количество копий заявки на участие в аукционе
	Не  требуется

	22
	Срок подачи заявок на участие в аукционе  
	Подача заявок на участие в аукционе начнется  с «23» октября 2010 года  до 10.00 часов местного времени  «12» ноября  2010 года.

	23
	Место подачи заявок на участие в аукционе   (адрес)
	Заявки на участие в аукционе  принимаются по адресу:

628260, администрация города Югорска, управление экономической политике, ул. 40 лет Победы, 11, каб.309, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

	24
	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки
	Обеспечение заявок установлено в размере  5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:

 Лот №1 — 150 625 (сто пятьдесят  тысяч шестьсот двадцать  пять) рублей;

Лот №2 — 122 515 (сто двадцать две тысячи пятьсот пятнадцать) рублей.

Лот №3 — 187 450 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста  пятьдесят) рублей;

Лот №4 — 222 450 (двести двадцать две тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Лот №5 — 181 420 (сто восемьдесят одна  тысяча четыреста двадцать) рублей;

Лот №6 — 68 100 (шестьдесят восемь тысяч сто) рублей.

Реквизиты:

Департамент финансов администрации города Югорска,

 счет № 40302810000060000005 в ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001.

Назначение платежа: л/с ДЖКиСК № 070060000 «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение  проектно - изыскательских работ по капитальному ремонту учреждений образования в городе Югорске. Лот №_______».

В связи с тем, что срок со дня внесения денежных средств в банк до дня зачисления их на счет получателя составляет не менее трех банковских дней, участнику размещения заказа необходимо своевременно вносить в банк денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

	25
	Размер обеспечения исполнения обязательств по  контракту
	Обеспечение исполнения обязательств по контракту не установлено. 

	26
	Изменение цены контракта
	 Цена муниципального контракта может  быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных  муниципальным  контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального  контракта.

	27
	Срок заключения контракта
	Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком должен быть подписан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения  аукциона.


ЧАСТЬ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма № 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципальных контрактов  на выполнение  проектно - изыскательских работ по капитальному ремонту учреждений образования в городе Югорске

Лот №_____________________________________________________.

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

                          (наименование участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе  нами направляются нижеперечисленные документы.

	№

п\п
	Наименование документов
	Страницы

с __ по __
	Кол-во

страниц

	1
	Заявка на участие в открытом аукционе. 
	
	

	2
	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц).

Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).

Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
	
	

	3
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (для юридических лиц).
	
	

	4
	Копии учредительных документов (для юридических лиц).
	
	

	5
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
	
	

	6
	Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.  
	
	

	7
	Копию свидетельства о допуске от саморегулируемой организации подтверждающей соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение  работ, являющимися предметом аукциона.
	
	

	8
	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения для лота №1-6.
	
	

	9
	Любые другие документы (участник размещения заказа должен перечислить все документы, прикладываемые им по усмотрению с указанием количества страниц).
	
	


Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 




_________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                         (подпись)

Форма № 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке участника размещения заказа 

(по возможности)

Дата, исх. номер

Председателю Единой  комиссии   по  размещению  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  города  Югорска

М. И. Бодаку  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

 на право заключения муниципальных контрактов  на выполнение  проектно - изыскательских работ по капитальному ремонту учреждений образования в городе Югорске.

Лот №_______________________________________________

1. Изучив документацию об аукционе  на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя),  

место нахождения (для юридического лица)______________________________ 

почтовый адрес (для юридического лица)________________________________

паспортные данные (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) серия, номер______________, выдан___________, дата выдачи «____»______________г. 

сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)____________________________________________________

номер контактного телефона (с указанием кода города)___________________________________,

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть оказаны   в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе.

5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует 

задолженность по  начисленным  налогам,  сборам и иным обязательным  платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой  превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в аукционе не принято.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с муниципальным заказчиком на выполнение работ  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.

9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае, если  такое требование предусмотрено информационной картой открытого аукциона) нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Югорска. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________   _____________                                                                         (наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). 

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

Руководитель участника размещения заказа 

(или уполномоченный представитель)

_________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                                                                                      (подпись)

М.П.
  



      



Форма №3.СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер

                                                                                                      Председателю единой комиссии

                                                                                       по размещению заказов на поставку товаров,

                                                                                                           выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска

                                                                   М.И.Бодаку

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ 

участника открытого аукциона  на право заключения муниципальных контрактов  на выполнение  проектно - изыскательских работ по капитальному ремонту учреждений образования в городе Югорске.

Лот №__________________________________________________________________

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта  на выполнение  проектно - изыскательских работ по капитальному ремонту учреждений образования в городе Югорске, Лот №______________в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_______________________________                                              

   (полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

	№

п/п
	Наименование показателя

[наименование показателя указывается в соответствии с утвержденной технической частью]
	Требуемое значение показателя /заполняется Заказчиком/
	Данные по позициям требуемого значения показателя

/заполняется участником/
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Технология выполняемых работ
	Производить работы  в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 и технической частью документации об аукционе
	
	

	2
	Применяемая система контроля качества за выполненными работами
	Наличие системы контроля качества за выполненными работами
	
	Может быть подтверждено копиями соответствующих сертификатов, свидетельств, положений, действующих по организации.


2.  Мы ознакомлены с материалами  технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость работ.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП 
 





Примечание:

Участник аукциона по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма 4. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

  __________________________________________________________________________

                                         (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:

____________________________________________________________(далее –доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании__________________________________________________

                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет___________________________________________________(далее  представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ _______________________________________________________________(далее аукцион)

(указать наименование предмета аукциона)

проводимом _________________________________________________________________

(указать название муниципального заказчика и уполномоченного органа).

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные в участием доверителя в аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.                                                                (Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

                                                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

 (Ф.И.О.)

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот №1

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

              « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К, действующего на основании положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

1.1.1. Выполнить,  в соответствии с заданиями на проектирование проектно-изыскательские работы  по капитальному ремонту объекта  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)» по ул. Свердлова,12 в городе Югорске (приложение 1);  

1.1.2. Разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), получить положительные заключения Государственной экспертизы, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Состав проектно-изыскательских работ определяется заданиями на проектирование, утвержденными в установленном порядке.

1.3.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.4. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.5. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.6. Финансирование объекта осуществляется из средств бюджета города Югорска.  

1.7. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске____________________________________________________________________________________

 номер _______, выдан________________, на основании__________________номер ______от__________. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью) с учетом налога на добавленную стоимость восемнадцать процентов.

2.2. Оплата по контракту производится  по этапам:

- 1 этап «предварительная оплата работ»: Муниципальный заказчик выплачивает  Подрядчику аванс в размере 330 000 рублей, что составляет _____процентов от цены контракта в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

· 2 этап «оплата выполненных работ»: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции  с приложением положительного заключения Государственной экспертизы в сумме ______, что составляет ____процентов от стоимости принятых по акту работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

 - окончание работ: до 31.05.2011 года.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1.  Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации (в том числе в задании на проектирование), переданной Муниципальным заказчиком для выполнения работ по Контракту.

4.2.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, получившую положительную  государственную экспертизу, в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией  и настоящим контрактом.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным заказчиком, а в случае необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.6. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта

4.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.11. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.12. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.13. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

4.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

4.15. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по каждому объекту, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

Права Подрядчика:

4.16.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. В течение 10 дней передает Подрядчику исходные данные, необходимые для составления технической документации, а именно:

-копию технического паспорта.

Сбор дополнительных исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту;  

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком техническую документацию в будущем, в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение двадцати дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект  в электронном виде, в соответствии с заданием на проектирование по каждому объекту.

6.2. Состав изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.3. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе, включая выполнение проектно-изыскательских  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого исполнителя и только после получения положительного результата государственной  экспертизы Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим на момент проведения экспертизы нормам и правилам.

 10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Задание на проектирование (Приложение №1);

  - Расчет стоимости проектно-изыскательских работ  (Приложение №2).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/  _____________ /

11.2. Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

Приложение №1

   к муниципальному контракту

№______ от ___________

 Задание на проектирование № ____

объект:  Капитальный ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №5  (группы детей дошкольного  возраста по ул. Свердлова, д.12)

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	Капитальный ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №5 (группы детей дошкольного  возраста по ул. Свердлова, д.12)

г. Югорск ,  ул Свердлова, д.12
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	 Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	

	8.Сбор исходных данных и согласования 


	Проводит  проектная  организация 


	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений


	Общая площадь земельного участка – 8412м2 ( согласно свидетельства о Государственной регистрации права);

Кол-во этажей –3 этажа(согласно кадастрового паспорта); 

Вместимость – 280 воспитанников ( факт. )

  -  220  воспитанников  ( по лицензии)

Общая площадь здания–3215,9 м2(согласно кадастрового паспорта и технического паспорта);;

Высота  этажа  - 3,0 м

При  проектировании  предусмотреть :

- обследование  здания  с предоставлением  отчёта 

- капитальный ремонт кровли здания  S= 1261,6м2 (согласно технического задания);

-капитальный ремонт пищеблока, (отсутствует холодный цех, цех первичной обработки овощей,мясо-рыбный цех, загрузочная, моечная обменной тары, комната персонала , раздевалка, душевая и с/у  для персонала, место для обработки яйца столового, склад для хранения овощей, оборудование для пищеблока),  согласно акта  Роспотребнадзора № 113 от 14.09.2006г;

-капитальный ремонт  медицинского блока ( отсутствует  изолятор и вентиляция с механическим побуждением СанПин 2.4.1 1249-03 ;( в медицинский блок входят : медицинский  кабинет , процедурный , с/у) 

-проектирование и монтаж дополнительных  эвакуационных выходов из групповых ячеек (акт Госпожнадзора от 14.08.2008г п.3 ППБ 01-03, п.1.18,2.4 СНиП 2-08-02-89 ;

-замену  оконных  блоков в 12 групповых ячейках (СанПин 2.4.1 1249-03 2.2.15)- 75 шт;

-Ремонт системы  подачи горячего и холодного водоснабжения в подвале 

 -  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

         -  выполнить  инженерно- геологические   изыскания 
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 


	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	
	

	14. Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	 Выполнить  согласно    градостроительного  плана, технического паспорта, кадастрового паспорта.
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями, и  положительной государственной  экспертизой 
	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  ХМАО №87 от 16.02.2008г 

 
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

___________________________________________/_________________-/ 

Подрядчик:_______________________/________________/

	Приложение№2
	
	
	
	
	

	к муниципальному контракту
	
	
	
	
	

	№______ от ___________
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости проектно-изыскательских работ
	
	
	
	
	

	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ МБОУ СОШ №5 

(ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО УЛИЦЕ СВЕРДЛОВА №12)   

(Стадия: Проектная документация)


	
	
	
	
	

	 Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость
работ, тыс.
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение инженерных обследований  строительных конструкций зданий 
	
	100 м3
	
	

	2
	Детские сады
	О
	1 м2
	
	

	Раздел:   ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
	
	
	
	
	

	Подраздел: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
	
	
	
	
	

	Подподраздел:  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проложение ходов теодолитовых (1:1000-1:2000) 

[II категория сложности]
	
	1 км
	
	

	2
	Проложение ходов технического нивелирования

 [II категория сложности]
	
	1 км
	
	

	3
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500 [II категория сложности  ]
	
	1 га
	
	

	4
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500.

 Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 га
	
	

	Подподраздел:  КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500 [II категория сложности  ]
	
	1 га
	
	

	2
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 га
	
	

	3
	Картографическое вычерчивание планов и карт в масштабе 1:500. Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 дм2 плана
	
	

	Подраздел: ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ


	
	
	
	
	

	Подподраздел:  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ


	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рекогносцировочное почвенное обследование при хорошей проходимости 

[II категория сложности]
	
	1 км маршрута
	
	

	2
	Бурение скважин диаметром свыше 60 до 89 мм глубиной свыше 5 до 10 м
	
	1 м
	
	

	3
	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением  на фракции 
	
	1 образец
	
	

	4
	Содержание отдельно глинистых частиц в песке
	
	1 проба
	
	

	Подподраздел:  КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ


	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием 
	
	1 испытание
	
	

	2
	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-геологических карт
	
	1 точка
	
	

	3
	Средняя глубина исследования до 5 м.
	
	1 программа
	
	

	[image: image1.emf]Приложение №2

к муниципальному контракту

«_____»____________________

Расчет стоимости проектно изыскательских работ 

Раздел: проектные работы

1

1 м2

2

100 м3

Раздел: инженерно геодезические изыскания

1

1 га

2

1 км

3

1 км

4

1 га

5

1 га

Раздел: Геологические изыскания

1

1 м

2

1 м

Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1

2

Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1

2

3

Раздел: проведение государственной экспертизы

1 Экспертиза проекта %

ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%

ВСЕГО ПОСМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «РАДУГА» ПО УЛ. МИРА 18/4» в г. Югорске

№ 

п/п 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

таблиц и пунктов 

указаний к разделу 

или главе Сборника 

цен на проектные и 

изыскательские 

работы для 

Единица 

измерени

я

Расчет 

стоимост

и (a+bx)*Kj

Стоимость 

(тыс.руб) 

«Капитальный ремонт МАДОУ 

Детский сад комбинированного 

вида «Радуга» 

Выполнение инженерных 

обследований строительных 

конструкций

Наземная фототопографическая 

съемка с составлением плана в 

масштабе 1:500. высота 

сечения рельефа 1 м [II 

категория сложности]

Проложение ходов 

теодолитовых (1:1000-1:2000 (III 

категории сложности)

Проложение ходовтехнического 

нивелирования (III категории 

сложности)

Горизонтальная теодолитная 

съемка с составлением 

ситуационного плана в 

масштабе 1:500(III категории 

сложности)

не застроенная территории. 

Масштаб съемки 1:500. Высота 

сечениярельефа 1 м (III 

категории сложности)

Бурение скважен глубиной до 

15м. III категория породы

Бурение скважен глубиной до 

15м. IV категория породы

Полный комплекс определений 

физических свойств для грунтов

1 образец

Физические свойства воды. 

Стандартный (типовой) анализ 

воды

1 проба

Камеральная обработка 

материалов буровых и 

горнопроходческих работ (III 

категории сложности)

1 м 

выроботки

Камеральная обработка 

комплексных исследований и 

отдельных определений 

физико-механических свойств 

грунтов (пород) песчаных

1 

обработка

Стоимость камеральных работ. 

II категория сложности 

инженерно-геологических 

условий

1 отчет

Приложение 

Постановления 

Правительства РФ от 

05.03.2007г. №145

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного 

комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, 

ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-

Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации 

города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

________________________________________________/_____________/

Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

Раздел:   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1

2

3

4

5

6

1

Экспертиза проектной документации

Приложение Постановления Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 

%


	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                                  .
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	
	
	
	
	

	  Итого  в текущих ценах с учетом НДС
	
	
	
	
	

	Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

___________________________________________/_______________/ 

Подрядчик:_______________________/________________/


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Лот №2

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

              « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К, действующего на основании положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

1.1.1. Выполнить,  в соответствии с заданиями на проектирование проектно-изыскательские работы  по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в Югорске-2, д.39, (приложение 1);  

1.1.2. Разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), получить положительные заключения Государственной экспертизы, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Состав проектно-изыскательских работ определяется заданиями на проектирование, утвержденными в установленном порядке.

1.3.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.4. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.5. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.6. Финансирование объекта осуществляется из средств бюджета города Югорска.  

1.7. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске____________________________________________________________________________________

 номер __________, выдан________________, на основании__________________номер ______от__________. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью) с учетом налога на добавленную стоимость восемнадцать процентов.

2.2. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  по этапам:

- 1 этап «предварительная оплата работ»: Муниципальный заказчик выплачивает  Подрядчику аванс в размере 330 000 рублей, что составляет _____процентов от цены контракта в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

· 2 этап «оплата выполненных работ»: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции  с приложением положительного заключения Государственной экспертизы в сумме ______, что составляет ____процентов от стоимости принятых по акту работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

 - окончание работ: до 31.05.2011 года.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1.  Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации (в том числе в задании на проектирование), переданной Муниципальным заказчиком для выполнения работ по Контракту.

4.2.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, получившую положительную  государственную экспертизу, в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией  и настоящим контрактом.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным заказчиком, а в случае необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.6. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта

4.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.11. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.12. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.13. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

4.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

4.15. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по каждому объекту, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

Права Подрядчика:

4.16.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. В течение 10 дней передает Подрядчику исходные данные, необходимые для составления технической документации, а именно:

-копию технического паспорта.

Сбор дополнительных исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту;  

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком техническую документацию в будущем, в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение двадцати дней с даты получения запроса.

7. Производство, сдача и приемка работ

6.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект  в электронном виде, в соответствии с заданием на проектирование по каждому объекту.

6.2. Состав изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.3. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе, включая выполнение проектно-изыскательских  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого исполнителя и только после получения положительного результата государственной  экспертизы Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим на момент проведения экспертизы нормам и правилам.

 10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Задание на проектирование (Приложение №1);

  - Расчет стоимости проектно-изыскательских работ  (Приложение №2).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/________________/

11.2. Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

Приложение №1

   к муниципальному контракту

№______ от ___________

   Задание на проектирование № ____

объект: Капитальный ремонт   здания  МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа  №4»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	Капитальный ремонт   здания  МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа  №4»

г. Югорск ,  район  Югорск-2 , дом 39
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	

	8.Сбор исходных данных и согласования 
	Проводит  проектная  организация 
	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений


	Общая площадь земельного участка – 11363м2 ( согласно свидетельства о Государственной регистрации права);

Кол-во этажей –2этажа (согласно  технического 

паспорта); 

Вместимость – 142 учащихся  

Общая площадь строения–4363,1м2

(согласно технического паспорта);

Высота  этажа  -3,0 м    

При  проектировании  предусмотреть :

 обследование  здания  с предоставлением  отчёта

облицовку  фасада  с утеплением

ремонт кровли  с покрытием  металлочерепицей

замена инженерного обеспечения ( тепловодоснабжения , канализации, вентиляции , энергоснабжения, сети связи,  телевидения , пожарно- охранной   сигнализации, часофикации, звукового оповещания, радиофикации, компьютерной локальной  сети).

Запроектировать согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

прокладка горячего  водоснабжения  от ТК до здания;

увеличение площади  медицинского кабинета  ( за счёт объединения  помещений №26, № 27 частично с выделением кабинета  врача и процедурного кабинета ) , 

увеличение  площади  библиотеки ( за счёт объединения помещений №41, 40 частично  с выделением  зон  информационной , книгохранилищем), 

увеличение площади каб. информатики ( за счёт объединения  помещений №40 ,№ 39 );

перенос  гардероба  в помещение № 42; 

пом. №4 кабинет технического труда предусмотреть лабораторию ;

установить с/ у  в помещениях №5,8 

кабинет №19 предусмотреть  под кабинет домоводства;

объединие  помещений № 1, №2- под учительску ;

предусмотреть замену  оконных  и дверных  блоков , полов , ремонт  всех помещений согласно СанПиН 

предусмотреть установку перегородки 1 типа , отделяющей  эвакуационный  выход из подвала от лестничной  клетки;

установить  дверь , отделяющую  лестничную клетку  от корридора;

благоустройство территории  согласно СНиП , (тротуар-брусчатка, проезды — асфальтобетон,

зелёные  насаждения — цветущие);

благоустройство территории 

площадью-9161,6м2,замена малых  архитектурных форм, наружного освещения, ограждение территории строительство  тёплого склада; 
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 


	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	Предусмотреть  мероприятия  согласно   Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г 

 
	
	
	
	

	14. Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Выполнить  согласно    градостроительного  плана, технического паспорта,  
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе),передать заказчику документацию с положительными согласованиями, и  положительной государственной  экспертизой 
	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 
	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  ХМАО №87 от 16.02.2008г 
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________________________________


___________________________________________/______________/ 

Подрядчик:_______________________/________________/

	Приложение №2

   к муниципальному контракту

№______ от ___________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Расчет стоимости проектно-изыскательских работ
	
	
	
	
	

	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»

(Стадия: Проектная документация)


	
	
	
	
	

	 Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость
работ, тыс.
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение инженерных обследований  строительных конструкций зданий 
	
	100 м3
	
	

	2
	Общеобразовательные школы
	
	1 м2
	
	

	[image: image2.emf]Приложение №2

к муниципальному контракту

«_____»___________

Расчет стоимости проектно изыскательских работ 

Раздел: проектные работы

1

1 м2

2 100 м3

Раздел: инженерно геодезические изыскания

1

1 га

2 1 км

3 1 км

4

1 га

5 1 га

Раздел: Геологические изыскания

1

1 м

2 1 м

Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1

2

Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1

2

3

Раздел: проведение государственной экспертизы

1 Экспертиза проекта %

ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%

ВСЕГО ПОСМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ МБОУ «СОШ № 6 (ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО УЛ. САДОВАЯ, Д. 72)

№ 

п/п 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды работ

Номер частей, 

глав, таблиц и 

пунктов 

указаний к 

разделу или 

главе 

Сборника цен 

на проектные 

и 

изыскательск

ие работы для 

строительст

ва

Единица 

измерения

Расчет 

стоимост

и (a+bx)*Kj

Стоимость 

(тыс.руб) 

«Капитальный ремонт МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

Выполнение инженерных обследований 

строительных конструкций

Наземная фототопографическая съемка с 

составлением плана в масштабе 1:500. 

высота сечения рельефа 1 м [II категория 

сложности]

Проложение ходов теодолитовых (1:1000-

1:2000 (III категории сложности)

Проложение ходов технического 

нивелирования (III категории сложности)

Горизонтальная теодолитная съемка с 

составлением ситуационного плана в 

масштабе 1:500(III категории сложности)

не застроенная территории. Масштаб 

съемки 1:500. Высота сечениярельефа 1 м (III 

категории сложности)

Бурение скважин глубиной до 15м. III 

категория породы

Бурение скважин глубиной до 15м. IV 

категория породы

Полный комплекс определений физических 

свойств для грунтов

1 образец

Физические свойства воды. Стандартный 

(типовой) анализ воды

1 проба

Камеральная обработка материалов буровых 

и горнопроходческих работ (III категории 

сложности)

1 м 

выроботки

Камеральная обработка комплексных 

исследований и отдельных определений 

физико-механических свойств грунтов 

(пород) песчаных

1 обработка

Стоимость камеральных работ. II категория 

сложности инженерно-геологических 

условий

1 отчет

Приложение 

Постановления 

Правительства 

РФ от 05.03.2007г. 

№145

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса 

администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 

22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, 

получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 

007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________/____________/

 Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

Раздел:   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ 

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости:

Стоимость
работ, 

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Экспертиза проектной документации

Приложение Постановления Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 
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	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                                  


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                                            
	
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

________________________________________________________________________________________________


___________________________________________/___________________/ 

Подрядчик:_______________________/________________/

Лот №3

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

              « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К, действующего на основании положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

1.1.1. Выполнить,  в соответствии с заданиями на проектирование проектно-изыскательские работы  по капитальному ремонту объекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» по ул. Мира,18/4 в городе Югорске, (приложение 1);  

1.1.2. Разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), получить положительные заключения Государственной экспертизы, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Состав проектно-изыскательских работ определяется заданиями на проектирование, утвержденными в установленном порядке.

1.3.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.4. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.5. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.6. Финансирование объекта осуществляется из средств бюджета города Югорска.  

1.7. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске____________________________________________________________________________________

 номер __________, выдан________________, на основании__________________номер ______от__________. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью) с учетом налога на добавленную стоимость восемнадцать процентов.

2.2. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  по этапам:

- 1 этап «предварительная оплата работ»: Муниципальный заказчик выплачивает  Подрядчику аванс в размере 330 000 рублей, что составляет _____процентов от цены контракта в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

· 2 этап «оплата выполненных работ»: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции  с приложением положительного заключения Государственной экспертизы в сумме ______, что составляет ____процентов от стоимости принятых по акту работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

 - окончание работ: до 31.05.2011 года.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1.  Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации (в том числе в задании на проектирование), переданной Муниципальным заказчиком для выполнения работ по Контракту.

4.2.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, получившую положительную  государственную экспертизу, в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией  и настоящим контрактом.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным заказчиком, а в случае необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.6. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта

4.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.11. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.12. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.13. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

4.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

4.15. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по каждому объекту, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

Права Подрядчика:

4.16.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. В течение 10 дней передает Подрядчику исходные данные, необходимые для составления технической документации, а именно:

-копию технического паспорта.

Сбор дополнительных исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту;  

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком техническую документацию в будущем, в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение двадцати дней с даты получения запроса.

8. Производство, сдача и приемка работ

6.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект  в электронном виде, в соответствии с заданием на проектирование по каждому объекту.

6.2. Состав изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.3. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе, включая выполнение проектно-изыскательских  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого исполнителя и только после получения положительного результата государственной  экспертизы Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим на момент проведения экспертизы нормам и правилам.

 10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Задание на проектирование (Приложение №1);

  - Расчет стоимости проектно-изыскательских работ  (Приложение №2).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/________________/

11.2. Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

  Приложение №1

   к муниципальному контракту

№______ от ___________

Задание на проектирование № ____

объект:   «Капитальный ремонт  МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида «Радуга» 

по ул. Мира 18/4» в г. Югорске

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	«Капитальный ремонт  МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида «Радуга» 

по ул. Мира 18/4» в г. Югорске

г. Югорск ,  улицы  Мира 18/4
	
	
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011

2013 годы»
	
	
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г. Югорска 
	
	
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	
	
	

	8. Сбор  исходных  данных    и согласование 
	Сбор  исходных  данных  и согласование проводит

проектная  организация 
	
	
	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений

                                              
	При  проектировании необходимо  предусмотреть :

Кол- во  этажей - 3 этажа. 

Общая  площадь здания - 4306,3м2 ( по  техническому  паспорту);

Общая  площадь  земельного  участка -9458м2 (по техническому паспорту);  

Вместимость -220 воспитанников  по лицензии ;

                            264 воспитанника  по  факту;

-обследование  здания  с  предоставлением технического отчёта;

-ограждение детского сада (забор  высотой -2м., ориентировочная  протяжённость  - 445,36м)

-замену дверных  и оконных  блоков на  пластиковые- 104 шт.;

-замену керамической  плитки (моечная и с/у в 12-ти группах)- ориентировочно - 425м2;

-капитальный ремонт  пищеблока- ориентировочно- 81,3 м2;

-ремонт  кровли — ориентировочно- 1089,5 м2;

-ремонт системы вентиляции (кроме помещений  пищеблока и  прачечной;

- замена  линолеума  в группах –ориентировочно -1345,0м2;

-расширение горизонтальных участков путей эвакуации коридора первого и второго этажа;

- расширение эвакуационных  выходов из групповых;

-ремонт помещения  медицинского блока  и кабинетов  специалистов 

-замена санитарно- технического оборудования, канализационных труб; 

 -  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

об     -   выполнить  инженерно- геологические   изыскания 

                                               
	
	
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной  безопасности
	
	
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 
	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	
	
	
	

	14 Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Благоустройство  выполнить  согласно       градостроительного  плана
	
	
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями с   эксплуатирующих  организаций (ООО « ЮЭГ», ОАО «Юграгаз» , ОАО ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком «, Уралсвязьинформ) , и положительной государственной  экспертизой ,  


	
	
	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  Правительства РФ   №87 от 16.02.2008г , ГОС Р21.11.01-2009

 
	
	
	
	
	
	


 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/_____________/

Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/


Лот №4

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (группы детей дошкольного возраста)» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

              « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К, действующего на основании положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

1.1.1. Выполнить,  в соответствии с заданиями на проектирование проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 (группы детей дошкольного возраста)» по ул. Садовая,72 в городе Югорске (приложение 1);  

1.1.2. Разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), получить положительные заключения Государственной экспертизы, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Состав проектно-изыскательских работ определяется заданиями на проектирование, утвержденными в установленном порядке.

1.3.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.4. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.5. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.6. Финансирование объекта осуществляется из средств бюджета города Югорска.  

1.7. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске____________________________________________________________________________________

 номер __________, выдан________________, на основании__________________номер ______от__________. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью) с учетом налога на добавленную стоимость восемнадцать процентов.

2.2. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  по этапам:

- 1 этап «предварительная оплата работ»: Муниципальный заказчик выплачивает  Подрядчику аванс в размере 350 000 рублей, что составляет _____процентов от цены контракта в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

· 2 этап «оплата выполненных работ»: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции  с приложением положительного заключения Государственной экспертизы в сумме ______, что составляет ____процентов от стоимости принятых по акту работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

 - окончание работ: до 31.05.2011 года.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1.  Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации (в том числе в задании на проектирование), переданной Муниципальным заказчиком для выполнения работ по Контракту.

4.2.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, получившую положительную  государственную экспертизу, в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией  и настоящим контрактом.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным заказчиком, а в случае необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.6. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта

4.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.11. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.12. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.13. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

4.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

4.15. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по каждому объекту, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

Права Подрядчика:

4.16.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. В течение 10 дней передает Подрядчику исходные данные, необходимые для составления технической документации, а именно:

- копию технического паспорта.

Сбор дополнительных исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту;  

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком техническую документацию в будущем, в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение двадцати дней с даты получения запроса.

9. Производство, сдача и приемка работ

6.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект  в электронном виде, в соответствии с заданием на проектирование по каждому объекту.

6.2. Состав изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.3. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе, включая выполнение проектно-изыскательских  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого исполнителя и только после получения положительного результата государственной  экспертизы Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим на момент проведения экспертизы нормам и правилам.

 10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Задание на проектирование (Приложение №1);

  - Расчет стоимости проектно-изыскательских работ  (Приложение №2).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/_________________/

11.2. Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

 Приложение №1

   к муниципальному контракту

№______ от ___________

   Задание на проектирование № ____

объект:  Капитальный ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №6 (  группы  детей дошкольные возраста  по ул. Садовая, д.72)

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	Капитальный  ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №6     группы  детей  дошкольного  возраста)  по ул. Садовая, д.72

г. Югорск ,  ул Садовая, д.72
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	 Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	

	8.Сбор исходных данных и согласования 


	Проводит  проектная  организация 


	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений


	  Общая площадь земельного участка – 9445 м2 ( согласно  технического паспорта );

Кол-во этажей –   3 этажа  

Вместимость – 305  воспитанников ( факт.) 

                         - 240  воспитанников  ( по  лицензии)

Общая площадь здания-5547,5 м2(согласно  технического паспорта);

При  проектировании  предусмотреть :

- обследование  с предоставлением  отчёта 

1.Ремонт горячего водоснабжения :

-замена  труб горячего водоснабжения на пропиленовые в здании дошкольных групп- 1569 м.п;

-подводка горячей воды от титанов к кранам 

– смесителям- 14 шт.; 

2.Замена труб холодного водоснабжения  на пропиленовые в здании дошкольных групп – 1569 м.п;

3. Замена канализационных труб – 1569 м.п.; 

4. Капитальный ремонт кровли:

- основное здание – 1496м.п.;

- бассейн- 346м.п ;

5. Капитальный  ремонт прачечной:

- установка дверных блоков – 4 шт;

-установка унитаза- 1шт;

-установка раковин с локтевым смесителем- 2шт;

- установка  кирпичной перегородки – 17,5м2;

- установка радиаторов отопления – 4 шт;

-Замена  электропроводки – 155м.п

- установка оборудования- 4 шт (перечень оборудования для прачечной прилагается);

-установка электросушителя для рук – 2шт; 

-устройство стен из глазурованной плитки – 296м2;

- покрытие  полов напольной плиткой- 65 м.кв. ;

-покраска потолков водоэмульсионной краской ( для влажных помещений)- 65 м2;

-установка светильников – 11 шт;

6. Капитальный ремонт  бассейна:

- замена светильников- 24 шт;

- замена дверных блоков- 7шт;

- установка раковин с локтевым смесителем – 1шт;

- установка детских раковин – 8 шт;

- демонтаж старых раковин-3 шт;

- установка унитазов – 3 шт;

- настил пола плиткой – 180м2;

- покраска потолков водоэмульсионной краской- 230м2;

- покрытие стен глазурованной плиткой – 457м2;

- установка унитаза- 3 шт;

- установка ножных ванн- 2шт;

- замена включателей , выключателей, розеток- 12шт;

- ремонт вентиляционной системы;

- замена радиаторов отопления- 21шт;

-замена электрической проводки – 328м.п;

- установка электросушителя для рук- 1 шт;

- облицовка ванны- 135 м2;

- замена оборудования бассейна;

- замена оконных блоков – 13шт;

- замена труб на пропиленовые- 268м.п;

( перечень оборудования для бассейна прилагается)

 7.Капитальный ремонт медицинского блока:

-замена  дверных блоков-8шт;

-установка раковин с локтевым смесителем -6шт;

- демонтаж старых раковин-6 шт;

- настил пола плиткой – 39,5 м2;

- покраска потолков водоэмульсионной краской- 39,5м2;

- покрытие стен глазурованной плиткой- 217м2;

- установка унитаза- 1шт;

- установка поддона -1 шт;

- замена включателей, выключателей, розеток- 15шт;

- ремонт вентиляционной системы;

- замена радиаторов отопления- 8шт;

- замена электрической  проводки- 250 м.п;

-установка электросушителей для рук- 6шт; 

Запроектировать согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

8. Замена  оконных блоков – 88шт;

9. Капитальный ремонт помещений дошкольных групп:

- замена дверных блоков в группах и кабинетах – 123шт;

- замена входных и тамбурных дверей – 15 шт; 

- покраска стен моющей  краской- 21278,23 м2;

- покраска потолков моющей краской – 3995,2м2;

- замена линолеума -3379 м2;

-настил плитки – 280 м2;

- замена радиатор отопления- 476шт;

- замена электропроводки-3298м.п;

- установка электросушителя для рук- 17 шт;

-замена включателей , выключателей, розеток;- 289шт;

- замена перил на лестничных площадках- 60 м.п;

- замена крылец- 6 шт;

- реконструкция центрального входа -1 шт;

- ремонт вентиляционной системы;

10. Замена игрового и спортивного оборудования:

-песочницы- 10 шт;

- скамьи- 30шт;

- столы- 13шт;

- домики- 6 шт;

- грузовик- 4 шт;

- вертолёт – 4 шт;

- кораблик- 6 шт;

- качалка – 6 шт;

- спортивный комплекс- 3 шт;

 11. Замена  уличного ограждения высота 1,5м – 410 м.п.

- ограждение групповых участков высота -0,7м;

12.Замена наружного электрического освещения –   29шт;

13. Замена уличной плитки на участках – 598м2;

14. Замена дорожного полотна – 569 м2;

15.Ремонт путей эвакуации – 495м.п. 

-  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

об    -  выполнить  инженерно- геологические   изыскания 
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 


	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	

	14. Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Выполнить  согласно   градостроительного  плана,  
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями, и  положительной государственной  экспертизой


	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  ХМАО №87 от 16.02.2008г 

 
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/______________/

 Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/


Лот №5

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

              « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К, действующего на основании положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

1.1.1. Выполнить,  в соответствии с заданиями на проектирование проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» по ул. Мира,6 в городе Югорске, (приложение 1);  

1.1.2. Разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), получить положительные заключения Государственной экспертизы, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Состав проектно-изыскательских работ определяется заданиями на проектирование, утвержденными в установленном порядке.

1.3.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.4. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.5. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.6. Финансирование объекта осуществляется из средств бюджета города Югорска.  

1.7. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске____________________________________________________________________________________

 номер __________, выдан________________, на основании__________________номер ______от__________. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью) с учетом налога на добавленную стоимость восемнадцать процентов.

2.2. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  по этапам:

- 1 этап «предварительная оплата работ»: Муниципальный заказчик выплачивает  Подрядчику аванс в размере 330 000 рублей, что составляет _____процентов от цены контракта в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

· 2 этап «оплата выполненных работ»: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции  с приложением положительного заключения Государственной экспертизы в сумме ______, что составляет ____процентов от стоимости принятых по акту работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

 - окончание работ: до 31.05.2011 года.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1.  Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации (в том числе в задании на проектирование), переданной Муниципальным заказчиком для выполнения работ по Контракту.

4.2.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, получившую положительную  государственную экспертизу, в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией  и настоящим контрактом.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным заказчиком, а в случае необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.6. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта

4.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.11. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.12. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.13. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

4.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

4.15. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по каждому объекту, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

Права Подрядчика:

4.16.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. В течение 10 дней передает Подрядчику исходные данные, необходимые для составления технической документации, а именно:

-копию техническго паспорта.

Сбор дополнительных исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту;  

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком техническую документацию в будущем, в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение двадцати дней с даты получения запроса.

10. Производство, сдача и приемка работ

6.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект  в электронном виде, в соответствии с заданием на проектирование по каждому объекту.

6.2. Состав изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.3. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе, включая выполнение проектно-изыскательских  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого исполнителя и только после получения положительного результата государственной  экспертизы Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим на момент проведения экспертизы нормам и правилам.

 10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Задание на проектирование (Приложение №1);

  - Расчет стоимости проектно-изыскательских работ  (Приложение №2).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/_____________/

11.2. Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

Приложение №1

   к муниципальному контракту

№______ от ___________

    Задание на проектирование № ____

объект:   Капитальный  ремонт  здания  МБОУ «СОШ №3   по  ул. Мира, д.6   в  г. Югорске

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1.Наименование объекта

   Местоположение
	«Капитальный ремонт  здания  МБОУ «СОШ №3   в         г. Югорске 

г. Югорск ,  улицы  Мира,д.6
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011

2013 годы»
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г. Югорска 
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	

	7.Условия строительства
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	

	8. Сбор  исходных  данных    и согласование 
	Сбор  исходных  данных  и согласование проводит

проектная  организация 
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений

                                              
	При  проектировании необходимо  предусмотреть :

обеспечение условий жизнедеятельности и передвижение для маломобильной группы учащихся (около 20 человек)

Кол- во  этажей — 4 этажа. 

Общая  площадь здания — 6540,0м2 ( по  техническому  паспорту);

Общая  площадь  земельного  участка -24450 м2 (по техническому паспорту);  

Вместимость -1176 учащихся ;  

Высота  этажа - 2,95 м 

-обследование  здания  с  предоставлением технического отчёта;

1. Ремонт  электроосвещения:  

замена  АППВ на кабель ВВГ нг LS3*1,5; 3*2,5;

зхамена  светильников с люминицентными лампами АRS — 912 шт ;

замена светильников  в спортзале  на светильники с люминицентными лампами  SPORT с защитной сеткой+ прожектора для спортивных  помещений с противоударным  стеклом Philips - 18 шт;

замена  щитков  освещения- 43 шт;

замена выключателей  и розеток- 254 выкл. 192 роз. 

Замена  шкафов ШР-1, ШР-2 ,шР-3 ,шР-4 — 6 шт;

установка  дополнительной  защиты от прямого прикосновения и поражения людей электрическим током УЗО — 17 шт;

установка приборов учёта э/энергии с высоким классом точности — 4 шт;

замена  ламп на  энергоэффективные  - 47 шт;

Запроектировать согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

2. Замена  оконных блоков  с установкой  откосов  -    142шт;

3. Замена межэтажных  противопожарных  дверей с доводчиками — 8 шт; 

4. Замена  запасных  дверей школы ( 2-х створчатые  металлические) — 6 шт; 

5. Установка  тепловых  воздушных  завес — 3 шт; 

       6.  Замена  дверей в учебных  кабинетах  - 75шт;

7. Ремонт системы  отопления: замена  внутренней  и внешней  разводки трубопроводов с  применением  труб и фитингов, изготовленных  из полипропилена. 

        8. Асфальтирование  территории вокруг школы- 2500м2;   

9. Ремонт  цоколя по периметру  здания — 400м2

10.Ремонт  отмостки по периметру здания — 400м2;

11.Замена кровли из  шифера  на металлочерепицу,  установка  водосточных  труб , замена ограждения на крыше — 2200м2;

12. Облицовка  здания школы металлосайдингом с утеплением , замена пожарной лестницы;

13.Ремонтные работы в подвальном помещении по отводу грунтовых  вод 

14. Ремонт  здания  лыжной  базы : (устройство скатной крыши из металлочерепицы, замена деревянных перегородок на соответствующие  степени огнестойкости, замена светильников электросетей, внутренняя и наружная отделка здания)- 150м2;

15. Ремонт в учебных  кабинетах , коридорах и рекриациях:

- побелка — 2900 м2;

-  окраска помещений в светлые  тона — 7240м2

16. Реконструкция  системы  вентиляции  в школе с устройством  противопожарных клапанов

17. Замена  внутренней ивнешней разводки трубопроводов водоотведения с применением  труб и из полипропилена  и меди .

18. Установка АИТП — 1 шт;

19. Установка  термостатов на радиаторах- 270 шт;

20. Установка  современных  радиаторов  отопления (алюминевых , стальных , биометаллических) — 270 шт; 

21.Установка двухрежимных   смывных  бачков - 41 шт; 

22. Установка  смесителей с керамическими  запорными

     элементами и регуляторами расхода — 25шт;

23. Замена  трассы  канализации внутри здания и до  

      места  врезки в городскую канализационную   сеть;

24. Устройство перегородок  между унитазами и трапиков  для   слива  в полу :

             -  перегородок  - 40 шт;

             -  трапиков      - 12 шт; 

25. Замена сан. технического оборудования в с/у;

26. Установка   сертифицированной  огнестойкой  двери    в    мастерской , кабинетах  информатики ; 

             Интернет- кафе, в кабинете  заместителя  директора  

 по   АХЧ  - 5 шт.;

27. Проведение противопожарной защиты  деревянных 

     конструкций  здания — 24000 м2 ;

28.  Установка  питьевых  фонтанчиков  на этажах 

    с подводом  питьевой  воды и канализации — 4шт;

29. Замена вытяжного  шкафа  в кабинете химии- 1шт;

30. Замена вытяжки  в кабинете обслуживающего  труда  - 2 шт;

31. Монтаж  тревожной  сигнализации ;

32. Монтаж  телефонных линий ;

33. Монтаж пожарной  сигнализации;

34. Монтаж  локальной  компьютерной сети ;

35. Реконструкция   теплицы  под склад :

      - устройство  кровли- 120м2 ;

     - обшивка  металлосайдингом — 100м2 ;

36. Ремонт  наружного  освещения  с заменой светильников  на светодиодные , замена  электропроводки - 26 шт;

37. Устройство крыши над  входом во внутреннем  дворе с установкой контейнера для  мусора - 50 м2 ;

38. Ремонт  ограждения  вокруг  школы  с установкой въездных  ворот — 655м;

39. Оборудование кабинетов начальных  классов умывальниками с подводкой  горячей  и  холодной  воды — 8м2;

40. Замена  линолеума  в помещениях  - 2820 м2 ;

41. Замена керамической плиткой      - 250 м2;

42. Ремонт стомотологического  кабинета с отделкой  стен и пола керамической плиткой с заменой стомотологического оборудования ;

43.Оборудование  подвального  помещения  с школьным тиром для  проведения уроков  ОБЖ;

44. Замена   пола  и  стояночного  оборудования  в мастерских ;

45.  Замена  покрытия  на стадионе  школы- 5500м2;

46. Оборудование  спортивных  раздевалок душевыми кабинами  и  индивидуальными  шкафами  для  одежды — 2 шт;

47. Установка  внутреннего  сертифицированного пожарного шкафа в спортивном  зале- 1 шт; 

48 . Замена  шветской  стенки в  спортивных  залах -2 шт;

49. Устройство крыши  над  служебным  входом  в столовую — 6 м2;

50.  Лифт, с выходом на все этажи.

51. Устройство  площадки  для разгрузки перед служебным входом  в столовую с установкой  контейнера для мусора - 1шт; 

52. Установка системы  очистки  воды  на пищеблок

 - 1 шт; 

53. 1- этаж:

-капитальный  ремонт  гардеробных  помещений с устройством  напольных  вешалок ;

-капитальный  ремонт  учительской , 

-кабинет №8  переоборудовать под библиотеку 

54.   2 -этаж 

-кабинеты  информатики № 59 ,60  переоборудовать  под кабинеты  начальных классов ;

- лаборантскую  кабинета  биологии  переоборудовать  под кабинет  отдела кадров;

- каб. № 56  оборудовать   под  лаборантскую ;

- кабинет  завучей  расширить  за счёт кабинета  отдела кадров , ОТ;

55.  3- этаж:

-кабинет  № 91 оборудовать под  лаборантскую  с подводкой  горячей и холодной  воды  и канализации;

- расширить  кабинет  социального  педагога , психолога- за  счёт помещений  кассы  и каб 

56.  4 — этаж :

- из кабинетов  № 118,119,120  оборудовать -4 кабинета 

под  кабинеты информатики 

- библиотеку , кабинет № 108,107, 106  переоборудовать   в кабинеты информатики с  серверной ;

-кабинет методиста № 110 объединить  со складом библиотеки № 109;

- кабинет  № 105 объединить  с подсобкой ОБЖ № 104;

 -  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

-  асфальтирование  спортивной площадки  

-   выполнить  инженерно- геологические   изыскания                                                
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной  безопасности
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 
	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	

	14 Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства
	Благоустройство  выполнить  согласно       градостроительного  плана
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями с   эксплуатирующих  организаций (ООО « ЮЭГ», ОАО «Юграгаз» , ОАО ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком «, Уралсвязьинформ) , и положительной государственной  экспертизой 
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  Правительства РФ   №87 от 16.02.2008г , ГОС Р21.11.01-2009 
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

___________________________________________________________/_______________/

Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

	Приложение №2

   к муниципальному контракту

№______ от ___________


	
	
	
	

	Расчет стоимости проектно-изыскательских работ
	
	
	
	

	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МБОУ «СОШ №3» ПО УЛИЦЕ МИРА №6 

В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ  

(Стадия: Проектная документация)


	
	
	
	

	 Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость
работ, тыс.
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение инженерных обследований  строительных конструкций зданий 
	
	100 м3
	
	

	2
	Общеобразовательные школы
	
	1 м2
	
	

	Раздел:   ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
	
	
	
	

	Подраздел: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
	
	
	
	

	Подподраздел:  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проложение ходов теодолитовых (1:1000-1:2000) 

[II категория сложности]
	
	1 км
	
	

	2
	Проложение ходов технического нивелирования

 [II категория сложности]
	
	1 км
	
	

	3
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500 [II категория сложности  ]
	
	1 га
	
	

	4
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500.

 Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 га
	
	

	Подподраздел:  КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500 [II категория сложности  ]
	
	1 га
	
	

	2
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 га
	
	

	3
	Картографическое вычерчивание планов и карт в масштабе 1:500. Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 дм2 плана
	
	

	Подраздел: ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ


	
	
	
	

	Подподраздел:  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рекогносцировочное почвенное обследование при хорошей проходимости 

[II категория сложности]
	
	1 км маршрута
	
	

	2
	Бурение скважин диаметром свыше 60 до 89 мм глубиной свыше 5 до 10 м
	
	1 м
	
	

	3
	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением  на фракции 
	
	1 образец
	
	

	4
	Содержание отдельно глинистых частиц в песке
	
	1 проба
	
	

	Подподраздел:  КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием 
	
	1 испытание
	
	

	2
	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-геологических карт
	
	1 точка
	
	

	3
	Средняя глубина исследования до 5 м.
	
	1 программа
	
	

	Раздел:   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1

2

3

4

5

6

1

Экспертиза проектной документации

Приложение Постановления Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 

%


	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                               
	
	
	
	

	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                               


	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                                         


	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/_____________/

Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

Лот №6

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов «Амарант» в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

              « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К, действующего на основании положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

1.1.1. Выполнить,  в соответствии с заданиями на проектирование проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов «Амарант» по ул. 40 лет Победы,11 в в городе Югорске, (приложение 1);  

1.1.2. Разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), получить положительные заключения Государственной экспертизы, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Состав проектно-изыскательских работ определяется заданиями на проектирование, утвержденными в установленном порядке.

1.3.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.4. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.5. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.6. Финансирование объекта осуществляется из средств бюджета города Югорска.  

1.7. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске____________________________________________________________________________________

 номер __________, выдан________________, на основании__________________номер ______от__________. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью) с учетом налога на добавленную стоимость восемнадцать процентов.

2.2. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  по этапам:

- 1 этап «предварительная оплата работ»: Муниципальный заказчик выплачивает  Подрядчику аванс в размере 330 000 рублей, что составляет _____процентов от цены контракта в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта;

· 2 этап «оплата выполненных работ»: за выполненный объем работ в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции  с приложением положительного заключения Государственной экспертизы в сумме ______, что составляет ____процентов от стоимости принятых по акту работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.7. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

 - окончание работ: до 31.05.2011 года.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1.  Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации (в том числе в задании на проектирование), переданной Муниципальным заказчиком для выполнения работ по Контракту.

4.2.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию, получившую положительную  государственную экспертизу, в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией  и настоящим контрактом.

4.3. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.4. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным заказчиком, а в случае необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.6. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.7. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.8. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта

4.9. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.11. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.12. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.13. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

4.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

4.15. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по каждому объекту, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

Права Подрядчика:

4.16.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в течение тридцати рабочих дней с даты получения запроса.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. В течение 10 дней передает Подрядчику исходные данные, необходимые для составления технической документации, а именно:

-копию техническго паспорта.

Сбор дополнительных исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту;  

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком техническую документацию в будущем, в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение двадцати дней с даты получения запроса.

11. Производство, сдача и приемка работ

6.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект  в электронном виде, в соответствии с заданием на проектирование по каждому объекту.

6.2. Состав изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.3. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе, включая выполнение проектно-изыскательских  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них. 

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого исполнителя и только после получения положительного результата государственной  экспертизы Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим на момент проведения экспертизы нормам и правилам.

 10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Задание на проектирование (Приложение №1);

  - Расчет стоимости проектно-изыскательских работ  (Приложение №2).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/______________/

11.2. Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

Приложение №1

   к муниципальному контракту

№______ от ___________

  Задание на проектирование № ____

         объект:   «Капитальный ремонт  МБОУ ДОД  « Станция юных натуралистов «Амарант»

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	«Капитальный ремонт  МБОУ ДОД  « Станция юных натуралистов «Амарант»

  г. Югорск ,   ул. 40 лет Победы ,11 «В»
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г. Югорска 
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	

	8. Сбор  исходных  данных    и согласование 
	Сбор  исходных  данных  и согласование  проводит проектная  организация 
	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений

                                              
	 При  проектировании необходимо  предусмотреть :

Кол- во этажей — 2 этажа ( один  этаж  под Амарант);

S этажа  ориентировочная- 1000,7 м2

Высота  этажа - 2,70 м;

S зем. уч-ка  ориентировочно - 1440 м2

Кол- во посетителей за год ориентировочно -10570чел;

Обучающихся в год ( 35 недель х 264 чел..)- 9240чел.   

Экскурсанты за год  ориентировочно — 2000 чел;

Летний  лагерь ( в месяц 25 детей  х  3  смены) 

ориентировочно  75  посещений ;

При проектировании  предусмотреть :

-обследование  здания  с  предоставлением технического отчёта;

Территория:

-ограждение  и освещение по периметру территории, забор высотой 1,2-1,5м ;

-охранную сигнализацию по периметру территории;

-оборудование контрольно- пропускного пункта для проезда транспорта оборудованный средствами контроля;

Требование к земельному  участку :

-Расстояние от промышленных , коммунальных объектов, транспортных дорог в соответствии  с  требованиями к планировке и застройке  городов ;

Помещения:

- кнопку тревожной сигнализации;

-охранную сигнализацию;

-охрано- пожарную сигнализацию;

- кнопку экстренного вызова милиции;

-монтаж вентиляции во всех помещениях согласно СанПиН и СНиП для образовательных учреждений;

- замену электропроводки во всех помещениях согласно СанПиН и СНиП для образовательных учреждений;

-замену дверей в щитовых камерах в соответствии с ППБ;

- аварийное освещение;

Тамбур:

- предусмотреть открытие  двери со стороны  лестницы

на второй этаж;

Холл:

-предусмотреть несгораемую перегородку  отгораживающую вход на лестницу 2-го этажа;

-оборудовать гардероб для посетителей мини-зоопарка и обучающихся на 275 человек;

- оборудовать контрольно- пропускной пункт для прохода обучающихся, посетителей, персонала, оборудованный средствами контроля;

Коридор:

- ширина  коридора более 1,2м , высота  не менее 2-х метров;

Помещение для персонала  охраны:

- пульт видеонаблюдения, оборудованный монитором и компьютером;

Учебный класс зоологии:

-высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Учебный класс экологии:

высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Учебный класс биологии :

высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Учебный класс цветоводства высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Актовый зал :

-вместимость 300-500 мест площадью 200-400м2 , освещённость -300лк;

Костюмерная :

-Площадь 10-18 м2 ;

Комната для хранения реквизита

Кабинет директора , приёмная , отдел кадров , архив, бухгалтерия, кабинет специалистов просветительского отдела, кабинет специалистов образовательного отдела, учительская, кабинет зам. по АХЧ ,( согласно СНиП)

Склад инвентаря просветительского  отдела, склад хранения кормов, склад для хранения хоз. и  канц. товаров (оборудовать сертифицированной дверью);

Комната приёма пищи ( холодильник, мебель для приёма пищи, микроволновая печь, кулер)

Гардероб для  работников  рабочих  специальностей

( согласно СНиП)

С/у и комната личной гигиены для сотрудников 

(унитаз, душ ,биде, умывальник)

С/у для девочек 

(3-унитаза, 2-умывальника, электросушилки для рук)

 С/у для мальчиков  (2 унитаза, 2 умывальника, 

1 писсуар, электросушилки для рук)

Помещение для  обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и 

дезинфицирующих средств

(установить искусственное освещение, стеллажи для инвентаря, шкаф для моющих средств, стол, согласно СНиП II-В6-54, СанПиН 9.7.)

Цех для приготовления кормов  

(естественное и искусственное освещение. Место для приготовления корма, холодильник, шкаф для хранения посуды, плита электрическая, моечная. Ширина прохода между технологическими линиями оборудования при расположении в 2 ряда – 1,2м; между стеной и технологической линией оборудования – 1 м; между технологической линией оборудования и линиями  оборудования выделяющими тепло – 1,3м , согласно СНиП II-В6-54, МГСН 4.07-05;)

Моечная для инвентаря и оборудования выстовочных залов (естественное и искусственное освещение.Шкаф для инструментов, сетей. Глубокие моечные ёмкости с горячей и холодной водой, шкаф с полотенцами, согласно СНиП II-В6-54)

Аквариумный зал 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Вдоль задних стенок аквариумов проход не менее 1,8м. Монтирование аквариумных стёкол в стены с прокладками- амортизаторами из сухих, пропитанных в олифе деревянных реек или резиновых прокладок. Норма площади и кубатуру аквариумов: мелкие рыбы – 60 литров на 30 единиц; тропические рыбы средних размеров – 200 литров на 40 единиц; тропические крупные рыбы – 120 литров на 15 единиц, согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» )

Террариумный зал (амфибии, рептилии, насекомые , моллюски, членистоногие)

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию.. 

Норма площади и кубатуры террариума для земноводных: S=2м2, высота – 0,6м на 10 единиц. 

Норма площади и кубатуры террариума для пресмыкающихся: 

Для  мелких ящериц и змей S =1м2,высота -0,6м на 10 единиц.

Для  черепах S=4м2 , высота -0,75-1 м на 15 единиц.

Для удавов до 4м. длины S=3м2, высота -1,75-2 м на 1 единицу. (согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» )

Орнитозал (установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Экспозицию на 1 метр огородить поручнем от посетителей. Изготовить вольеры и клетки из деревянного бруса 75х75, с мелкоячеистой сеткой 25 х 25 мм, пол в клетках сетчатый с поддоном.

Норма площади и кубатуры вольер, клеток для птиц: 

-для мелких птиц S=1м2, высота -1 м на 10 единиц;

-для средних птиц S=1м2, высота -2м на 10 единиц;

- вольеры с бассейном для уток S=1м2, высота -1,5-2м на 10 единиц;

- для хищных птиц S= 4м2, высота 2,5-3м на 10 единиц

(согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» )

Зал  млекопитающих 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию.. Клетки вольеры оборудовать дополнительными ограждениями- барьерами, прочными, легко запирающимися и отпирающимися задвижками.

Для  мелких животных 

изготовить  клетки из металлической сетки с размером ячеи 5х5мм, стеллажи для клеток ( расстояние от пола не менее 20см) ;

Для средних и крупных животных установить вольеры из металлической сетки с ячеей не более 25х25мм. 

Норма площади и кубатуры вольер, клеток для:

- мелких грызунов, хищников S=12м2, высота-1,5-2м на 40 единиц;

- для средних грызунов и хищников S=12м2, высота 2-2,5м на 10 единиц (согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Крокодиллярий 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию..Установить террариум.. 

Норма  площади и кубатуры террариума для крокодила 

до 2 метров.:

S= 3м2, высота -1,5-2м на 1 единицу, глубина водоёма 0,6-0,75м 

более 2 метров:

 S=5м2, высота -1,5-2м на 1 единицу глубина водоёма до 1м. (согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Рыборазводный цех

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Установить аквариумы до 50 литров ..

(согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Птицеразводный цех 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Установить клетки для мелких птиц S=1м2, высота 1м на 10 единиц; Изготовить  гнездовые  домики. 

(согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Разводник  для млекопитающих 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию,  согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Вет блок –  10м2;

Карантин для больных животных – 4м2;

Помещение для хранения инвентаря – 2м2;

Карантин для вновь прибывших животных- 4 м2;

Помещение для хранения инвентаря – 2 м2

Кабинет по охране труда;

Зимний сад;

Комната для выращивания рассады;

Склад для хранения инвентаря;

Библиотека;

Библиотечный фонд;

Музей; 

Хранилище экспонатов 

-  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

об   -   выполнить  инженерно- геологические   изыскания                                              
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной  безопасности
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 
	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	
	

	14 Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Благоустройство  выполнить  согласно       градостроительного  плана
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями с   эксплуатирующих  организаций (ООО « ЮЭГ», ОАО «Юграгаз» , ОАО ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком «, Уралсвязьинформ) , и положительной государственной  экспертизой ,  


	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  Правительства РФ   №87 от 16.02.2008г , ГОС Р21.11.01-2009

 
	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/________________/

Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

	Приложение №2

   к муниципальному контракту

№______ от ___________


	
	
	
	

	Расчет стоимости проектно-изыскательских работ
	
	
	
	

	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ 

МБОУ ДОД «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ «АМАРАНТ»

(Стадия: Проектная документация)


	
	
	
	

	 Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость
работ, тыс.
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение инженерных обследований  строительных конструкций зданий 
	
	100 м3
	
	

	2
	Общеобразовательные школы
	
	1 м2
	
	

	Раздел:   ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
	
	
	
	

	Подраздел: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
	
	
	
	

	Подподраздел:  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проложение ходов теодолитовых (1:1000-1:2000) 

[II категория сложности]
	
	1 км
	
	

	2
	Проложение ходов технического нивелирования

 [II категория сложности]
	
	1 км
	
	

	3
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500 [II категория сложности  ]
	
	1 га
	
	

	4
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500.

 Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 га
	
	

	Подподраздел:  КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500 [II категория сложности  ]
	
	1 га
	
	

	2
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 га
	
	

	3
	Картографическое вычерчивание планов и карт в масштабе 1:500. Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	
	1 дм2 плана
	
	

	Подраздел: ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ


	
	
	
	

	Подподраздел:  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рекогносцировочное почвенное обследование при хорошей проходимости 

[II категория сложности]
	
	1 км маршрута
	
	

	2
	Бурение скважин диаметром свыше 60 до 89 мм глубиной свыше 5 до 10 м
	
	1 м
	
	

	3
	Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением  на фракции 
	
	1 образец
	
	

	4
	Содержание отдельно глинистых частиц в песке
	
	1 проба
	
	

	Подподраздел:  КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием 
	
	1 испытание
	
	

	2
	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-геологических карт
	
	1 точка
	
	

	3
	Средняя глубина исследования до 5 м.
	
	1 программа
	
	

	Раздел:   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1

2

3

4

5

6

1

Экспертиза проектной документации

Приложение Постановления Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 

%


	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                                 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                                            


	
	
	
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________/_________________/

Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/

ЧАСТЬ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципальных контрактов на выполнение  проектно - изыскательских работ по капитальному ремонту учреждений образования в городе Югорске.

Лот №1 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)»;

Лот №2 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»;

Лот №3 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»;

Лот №4 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 (группы детей дошкольного возраста)»;

Лот №5 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»;

Лот №6 — выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов «Амарант».

Место выполнения работ:

 Лот №1 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Свердлова,12;

Лот №2 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, район Югорск-2, д.39;

Лот №3 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира,18/4;

Лот №4 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Садовая,72;

Лот №5 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира,6;

Лот №6 - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11в.

Место сдачи-приемки работ: по месту нахождения Заказчика.

Срок выполнения работ:

Лот №1-6: - с момента заключения муниципального  контракта до 31.05.2011.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ для Лота№1-6: 

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе. 

Подрядчик должен будет передать Муниципальному заказчику  проектно-сметную документацию: 5 (пять) комплектов на бумажном носителе и 1 (один) комплект на электронном носителе, в соответствии с заданием на проектирование по каждому объекту в отдельности.

Характеристика и перечень работ указаны:

Лот №1 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 (группы детей дошкольного возраста)»:

 -  задание на проектирование объекта (приложение 1).

Лот №2 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»:

 -  задание на проектирование объекта (приложение 2).

Лот №3 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»:

 -  задание на проектирование объекта (приложение 3).

Лот №4 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 (группы детей дошкольного возраста)»:

 -  задание на проектирование объекта (приложение 4).

Лот №5 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»:

 -  задание на проектирование объекта (приложение 5).

Лот №6 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»:

 -  задание на проектирование объекта (приложение 6).

Приложение 1

к технической части

 Задание на проектирование № ____

объект:  Капитальный ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №5  (группы детей дошкольного  возраста по ул. Свердлова, д.12)

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	Капитальный ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №5 (группы детей дошкольного  возраста по ул. Свердлова, д.12)

г. Югорск ,  ул Свердлова, д.12
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	 Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	

	8.Сбор исходных данных и согласования 


	Проводит  проектная  организация 


	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений


	Общая площадь земельного участка – 8412м2 ( согласно свидетельства о Государственной регистрации права);

Кол-во этажей –3 этажа(согласно кадастрового паспорта); 

Вместимость – 280 воспитанников ( факт. )

  -  220  воспитанников  ( по лицензии)

Общая площадь здания–3215,9 м2(согласно кадастрового паспорта и технического паспорта);;

Высота  этажа  - 3,0 м

При  проектировании  предусмотреть :

- обследование  здания  с предоставлением  отчёта 

- капитальный ремонт кровли здания  S= 1261,6м2 (согласно технического задания);

-капитальный ремонт пищеблока, (отсутствует холодный цех, цех первичной обработки овощей,мясо-рыбный цех, загрузочная, моечная обменной тары, комната персонала , раздевалка, душевая и с/у  для персонала, место для обработки яйца столового, склад для хранения овощей, оборудование для пищеблока),  согласно акта  Роспотребнадзора № 113 от 14.09.2006г;

-капитальный ремонт  медицинского блока ( отсутствует  изолятор и вентиляция с механическим побуждением СанПин 2.4.1 1249-03 ;( в медицинский блок входят : медицинский  кабинет , процедурный , с/у) 

-проектирование и монтаж дополнительных  эвакуационных выходов из групповых ячеек (акт Госпожнадзора от 14.08.2008г п.3 ППБ 01-03, п.1.18,2.4 СНиП 2-08-02-89 ;

-замену  оконных  блоков в 12 групповых ячейках (СанПин 2.4.1 1249-03 2.2.15)- 75 шт;

-Ремонт системы  подачи горячего и холодного водоснабжения в подвале 

 -  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

         -  выполнить  инженерно- геологические   изыскания 
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 


	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	
	

	14. Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	 Выполнить  согласно    градостроительного  плана, технического паспорта, кадастрового паспорта.
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями, и  положительной государственной  экспертизой 
	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  ХМАО №87 от 16.02.2008г 

 
	
	
	
	


Приложение 2

к технической части

   Задание на проектирование № ____

объект: Капитальный ремонт   здания  МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа  №4»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	Капитальный ремонт   здания  МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа  №4»

г. Югорск ,  район  Югорск-2 , дом 39
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	

	8.Сбор исходных данных и согласования 
	Проводит  проектная  организация 
	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений


	Общая площадь земельного участка – 11363м2 ( согласно свидетельства о Государственной регистрации права);

Кол-во этажей –2этажа (согласно  технического 

паспорта); 

Вместимость – 142 учащихся  

Общая площадь строения–4363,1м2

(согласно технического паспорта);

Высота  этажа  -3,0 м    

При  проектировании  предусмотреть :

 обследование  здания  с предоставлением  отчёта

облицовку  фасада  с утеплением

ремонт кровли  с покрытием  металлочерепицей

замена инженерного обеспечения ( тепловодоснабжения , канализации, вентиляции , энергоснабжения, сети связи,  телевидения , пожарно- охранной   сигнализации, часофикации, звукового оповещания, радиофикации, компьютерной локальной сети).Запроектировать согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

прокладка горячего  водоснабжения  от ТК до здания;

увеличение площади  медицинского кабинета  ( за счёт объединения  помещений №26, № 27 частично с выделением кабинета  врача и процедурного кабинета ) , 

увеличение  площади  библиотеки ( за счёт объединения помещений №41, 40 частично  с выделением  зон  информационной , книгохранилищем), 

увеличение площади каб. информатики ( за счёт объединения  помещений №40 ,№ 39 );

перенос  гардероба  в помещение № 42; 

пом. №4 кабинет технического труда предусмотреть лабораторию ;

установить с/ у  в помещениях №5,8 

кабинет №19 предусмотреть  под кабинет домоводства;

объединие  помещений № 1, №2- под учительску ;

предусмотреть замену  оконных  и дверных  блоков , полов , ремонт  всех помещений согласно СанПиН 

предусмотреть установку перегородки 1 типа , отделяющей  эвакуационный  выход из подвала от лестничной  клетки;

установить  дверь , отделяющую  лестничную клетку  от корридора;

благоустройство территории  согласно СНиП , (тротуар-брусчатка, проезды — асфальтобетон,

зелёные  насаждения — цветущие);

благоустройство территории 

площадью-9161,6м2,замена малых  архитектурных форм, наружного освещения, ограждение территории строительство  тёплого склада; 
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 


	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	Предусмотреть  мероприятия  согласно   Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г 

 
	
	
	
	

	14. Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Выполнить  согласно    градостроительного  плана, технического паспорта,  
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе),передать заказчику документацию с положительными согласованиями, и  положительной государственной  экспертизой 
	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 
	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  ХМАО №87 от 16.02.2008г 
	
	
	
	


Приложение 3

к технической части

Задание на проектирование № ____

объект:   «Капитальный ремонт  МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида «Радуга» 

по ул. Мира 18/4» в г. Югорске

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	«Капитальный ремонт  МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида «Радуга» 

по ул. Мира 18/4» в г. Югорске

г. Югорск ,  улицы  Мира 18/4
	
	
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011

2013 годы»
	
	
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г. Югорска 
	
	
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	
	
	

	8. Сбор  исходных  данных    и согласование 
	Сбор  исходных  данных  и согласование проводит

проектная  организация 
	
	
	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений

                                              
	При  проектировании необходимо  предусмотреть :

Кол- во  этажей - 3 этажа. 

Общая  площадь здания - 4306,3м2 ( по  техническому  паспорту);

Общая  площадь  земельного  участка -9458м2 (по техническому паспорту);  

Вместимость -220 воспитанников  по лицензии ;

                            264 воспитанника  по  факту;

-обследование  здания  с  предоставлением технического отчёта;

-ограждение детского сада (забор  высотой -2м., ориентировочная  протяжённость  - 445,36м)

-замену дверных  и оконных  блоков на  пластиковые- 104 шт.;

-замену керамической  плитки (моечная и с/у в 12-ти группах)- ориентировочно - 425м2;

-капитальный ремонт  пищеблока- ориентировочно- 81,3 м2;

-ремонт  кровли — ориентировочно- 1089,5 м2;

-ремонт системы вентиляции (кроме помещений  пищеблока и  прачечной;

- замена  линолеума  в группах –ориентировочно -1345,0м2;

-расширение горизонтальных участков путей эвакуации коридора первого и второго этажа;

- расширение эвакуационных  выходов из групповых;

-ремонт помещения  медицинского блока  и кабинетов  специалистов 

-замена санитарно- технического оборудования, канализационных труб; 

 -  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

об     -   выполнить  инженерно- геологические   изыскания 

                                               
	
	
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной  безопасности
	
	
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 
	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	
	
	
	

	14 Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Благоустройство  выполнить  согласно       градостроительного  плана
	
	
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями с   эксплуатирующих  организаций (ООО « ЮЭГ», ОАО «Юграгаз» , ОАО ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком «, Уралсвязьинформ) , и положительной государственной  экспертизой ,  


	
	
	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  Правительства РФ   №87 от 16.02.2008г , ГОС Р21.11.01-2009

 
	
	
	
	
	
	


Приложение 4

к технической части

   Задание на проектирование № ____

объект:  Капитальный ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №6 (  группы  детей дошкольные возраста  по ул. Садовая, д.72)

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	Капитальный  ремонт  в здании  МБОУ «СОШ №6     группы  детей  дошкольного  возраста)  по ул. Садовая, д.72

г. Югорск ,  ул Садовая, д.72
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	 Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г.Югорска 
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	

	8.Сбор исходных данных и согласования 


	Проводит  проектная  организация 


	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений


	Общая площадь земельного участка – 9445 м2 ( согласно  технического паспорта );

Кол-во этажей –   3 этажа  

Вместимость – 305  воспитанников ( факт.) 

                         - 240  воспитанников  ( по  лицензии)

Общая площадь здания-5547,5 м2(согласно  технического паспорта);

При  проектировании  предусмотреть :

- обследование  с предоставлением  отчёта 

1.Ремонт горячего водоснабжения :

-замена  труб горячего водоснабжения на пропиленовые в здании дошкольных групп- 1569 м.п;

-подводка горячей воды от титанов к кранам 

· смесителям- 14 шт.;

2.Замена труб холодного водоснабжения  на пропиленовые в здании дошкольных групп – 1569 м.п;

3. Замена канализационных труб – 1569 м.п.; 

4. Капитальный ремонт кровли:

- основное здание – 1496м.п.;

- бассейн- 346м.п ;

5. Капитальный  ремонт прачечной:

- установка дверных блоков – 4 шт;

-установка унитаза- 1шт;

-установка раковин с локтевым смесителем- 2шт;

- установка  кирпичной перегородки – 17,5м2;

- установка радиаторов отопления – 4 шт;

-Замена  электропроводки – 155м.п

- установка оборудования- 4 шт (перечень оборудования для прачечной прилагается);

-установка электросушителя для рук – 2шт; 

-устройство стен из глазурованной плитки – 296м2;

- покрытие  полов напольной плиткой- 65 м.кв. ;

-покраска потолков водоэмульсионной краской ( для влажных помещений)- 65 м2;

-установка светильников – 11 шт;

Капитальный ремонт  бассейна:

замена светильников- 24 шт;

Запроектировать согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

- замена дверных блоков- 7шт;

- установка раковин с локтевым смесителем – 1шт;

- установка детских раковин – 8 шт;

- демонтаж старых раковин-3 шт;

- установка унитазов – 3 шт;

- настил пола плиткой – 180м2;

- покраска потолков водоэмульсионной краской- 230м2;

- покрытие стен глазурованной плиткой – 457м2;

- установка унитаза- 3 шт;

- установка ножных ванн- 2шт;

- замена включателей , выключателей, розеток- 12шт;

- ремонт вентиляционной системы;

- замена радиаторов отопления- 21шт;

-замена электрической проводки – 328м.п;

- установка электросушителя для рук- 1 шт;

- облицовка ванны- 135 м2;

- замена оборудования бассейна;

- замена оконных блоков – 13шт;

- замена труб на пропиленовые- 268м.п;

( перечень оборудования для бассейна прилагается)

 7.Капитальный ремонт медицинского блока:

-замена  дверных блоков-8шт;

-установка раковин с локтевым смесителем -6шт;

- демонтаж старых раковин-6 шт;

- настил пола плиткой – 39,5 м2;

- покраска потолков водоэмульсионной краской- 39,5м2;

- покрытие стен глазурованной плиткой- 217м2;

- установка унитаза- 1шт;

- установка поддона -1 шт;

- замена включателей, выключателей, розеток- 15шт;

- ремонт вентиляционной системы;

- замена радиаторов отопления- 8шт;

- замена электрической  проводки- 250 м.п;

-установка электросушителей для рук- 6шт; 

8. Замена  оконных блоков – 88шт;

9. Капитальный ремонт помещений дошкольных групп:

- замена дверных блоков в группах и кабинетах – 123шт;

- замена входных и тамбурных дверей – 15 шт; 

- покраска стен моющей  краской- 21278,23 м2;

- покраска потолков моющей краской – 3995,2м2;

- замена линолеума -3379 м2;

-настил плитки – 280 м2;

- замена радиатор отопления- 476шт;

- замена электропроводки-3298м.п;

- установка электросушителя для рук- 17 шт;

-замена включателей , выключателей, розеток;- 289шт;

- замена перил на лестничных площадках- 60 м.п;

- замена крылец- 6 шт;

- реконструкция центрального входа -1 шт;

- ремонт вентиляционной системы;

10. Замена игрового и спортивного оборудования:

-песочницы- 10 шт;

- скамьи- 30шт;

- столы- 13шт;

- домики- 6 шт;

- грузовик- 4 шт;

- вертолёт – 4 шт;

- кораблик- 6 шт;

- качалка – 6 шт;

- спортивный комплекс- 3 шт;

 11. Замена  уличного ограждения высота 1,5м – 410 м.п.

- ограждение групповых участков высота -0,7м;

12.Замена наружного электрического освещения –   29шт;

13. Замена уличной плитки на участках – 598м2;

14. Замена дорожного полотна – 569 м2;

15.Ремонт путей эвакуации – 495м.п. 

-  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

об    -  выполнить  инженерно- геологические   изыскания 
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 


	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	

	14. Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Выполнить  согласно   градостроительного  плана,  
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями, и  положительной государственной  экспертизой


	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  ХМАО №87 от 16.02.2008г 

 
	
	
	


Приложение 5

к технической части

Задание на проектирование № ____

объект:   Капитальный  ремонт  здания  МБОУ «СОШ №3   по  ул. Мира, д.6   в  г. Югорске

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1.Наименование объекта

   Местоположение
	«Капитальный ремонт  здания  МБОУ «СОШ №3   в         г. Югорске 

г. Югорск ,  улицы  Мира,д.6
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011

2013 годы»
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г. Югорска 
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	

	7.Условия строительства
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	

	8. Сбор  исходных  данных    и согласование 
	Сбор  исходных  данных  и согласование проводит

проектная  организация 
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений

                                              
	При  проектировании необходимо  предусмотреть :

обеспечение условий жизнедеятельности и передвижение для маломобильной группы учащихся (около 20 человек)

Кол- во  этажей — 4 этажа. 

Общая  площадь здания — 6540,0м2 ( по  техническому  паспорту);

Общая  площадь  земельного  участка -24450 м2 (по техническому паспорту);  

Вместимость -1176 учащихся ;  

Высота  этажа - 2,95 м, обследование  здания  с  предоставлением технического отчёта;

1. Ремонт  электроосвещения:  

замена  АППВ на кабель ВВГ нг LS3*1,5; 3*2,5;

зхамена  светильников с люминицентными лампами АRS — 912 шт ;

замена светильников  в спортзале  на светильники с люминицентными лампами  SPORT с защитной сеткой+ прожектора для спортивных  помещений с противоударным  стеклом Philips - 18 шт;

замена  щитков  освещения- 43 шт;

замена выключателей  и розеток- 254 выкл. 192 роз. 

Замена  шкафов ШР-1, ШР-2 ,шР-3 ,шР-4 — 6 шт;

установка  дополнительной  защиты от прямого прикосновения и поражения людей электрическим током УЗО — 17 шт;

установка приборов учёта э/энергии с высоким классом точности — 4 шт;

замена  ламп на  энергоэффективные  - 47 шт;

Запроектировать согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

2. Замена  оконных блоков  с установкой  откосов  -    142шт;

3. Замена межэтажных  противопожарных  дверей с доводчиками — 8 шт; 

4. Замена  запасных  дверей школы ( 2-х створчатые  металлические) — 6 шт; 

5. Установка  тепловых  воздушных  завес — 3 шт; 

       6.  Замена  дверей в учебных  кабинетах  - 75шт;

7. Ремонт системы  отопления: замена  внутренней  и внешней  разводки трубопроводов с  применением  труб и фитингов, изготовленных  из полипропилена. 

        8. Асфальтирование  территории вокруг школы- 2500м2;   

9. Ремонт  цоколя по периметру  здания — 400м2

10.Ремонт  отмостки по периметру здания — 400м2;

11.Замена кровли из  шифера  на металлочерепицу,  установка  водосточных  труб , замена ограждения на крыше — 2200м2;

12. Облицовка  здания школы металлосайдингом с утеплением , замена пожарной лестницы;

13.Ремонтные работы в подвальном помещении по отводу грунтовых  вод 

14. Ремонт  здания  лыжной  базы : (устройство скатной крыши из металлочерепицы, замена деревянных перегородок на соответствующие  степени огнестойкости, замена светильников электросетей, внутренняя и наружная отделка здания)- 150м2;

15. Ремонт в учебных  кабинетах , коридорах и рекриациях:

- побелка — 2900 м2;

-  окраска помещений в светлые  тона — 7240м2

16. Реконструкция  системы  вентиляции  в школе с устройством  противопожарных клапанов

17. Замена  внутренней ивнешней разводки трубопроводов водоотведения с применением  труб и из полипропилена  и меди .

18. Установка АИТП — 1 шт;

19. Установка  термостатов на радиаторах- 270 шт;

20. Установка  современных  радиаторов  отопления (алюминевых , стальных , биометаллических) — 270 шт; 

21.Установка двухрежимных   смывных  бачков - 41 шт; 

22. Установка  смесителей с керамическими  запорными

     элементами и регуляторами расхода — 25шт;

23. Замена  трассы  канализации внутри здания и до  

      места  врезки в городскую канализационную   сеть;

24. Устройство перегородок  между унитазами и трапиков  для   слива  в полу :

             -  перегородок  - 40 шт;

· трапиков      - 12 шт;

25. Замена сан. технического оборудования в с/у;

26. Установка   сертифицированной  огнестойкой  двери    в    мастерской , кабинетах  информатики ; 

             Интернет- кафе, в кабинете  заместителя  директора  

 по   АХЧ  - 5 шт.;

27. Проведение противопожарной защиты  деревянных 

     конструкций  здания — 24000 м2 ;

28.  Установка  питьевых  фонтанчиков  на этажах 

    с подводом  питьевой  воды и канализации — 4шт;

29. Замена вытяжного  шкафа  в кабинете химии- 1шт;

30. Замена вытяжки  в кабинете обслуживающего  труда  - 2 шт;

31. Монтаж  тревожной  сигнализации ;

32. Монтаж  телефонных линий ;

33. Монтаж пожарной  сигнализации;

34. Монтаж  локальной  компьютерной сети ;

35. Реконструкция   теплицы  под склад :

      - устройство  кровли- 120м2 ;

     - обшивка  металлосайдингом — 100м2 ;

36. Ремонт  наружного  освещения  с заменой светильников  на светодиодные , замена  электропроводки - 26 шт;

37. Устройство крыши над  входом во внутреннем  дворе с установкой контейнера для  мусора - 50 м2 ;

38. Ремонт  ограждения  вокруг  школы  с установкой въездных  ворот — 655м;

39. Оборудование кабинетов начальных  классов умывальниками с подводкой  горячей  и  холодной  воды — 8м2;

40. Замена  линолеума  в помещениях  - 2820 м2 ;

41. Замена керамической плиткой      - 250 м2;

42. Ремонт стомотологического  кабинета с отделкой  стен и пола керамической плиткой с заменой стомотологического оборудования ;

43.Оборудование  подвального  помещения  с школьным тиром для  проведения уроков  ОБЖ;

44. Замена   пола  и  стояночного  оборудования  в мастерских ;

45.  Замена  покрытия  на стадионе  школы- 5500м2;

46. Оборудование  спортивных  раздевалок душевыми кабинами  и  индивидуальными  шкафами  для  одежды — 2 шт;

47. Установка  внутреннего  сертифицированного пожарного шкафа в спортивном  зале- 1 шт; 

48 . Замена  шветской  стенки в  спортивных  залах -2 шт;

49. Устройство крыши  над  служебным  входом  в столовую — 6 м2;

50.  Лифт, с выходом на все этажи.

51. Устройство  площадки  для разгрузки перед служебным входом  в столовую с установкой  контейнера для мусора - 1шт; 

52. Установка системы  очистки  воды  на пищеблок

 - 1 шт; 

53. 1- этаж:

-капитальный  ремонт  гардеробных  помещений с устройством  напольных  вешалок ;

-капитальный  ремонт  учительской , 

-кабинет №8  переоборудовать под библиотеку 

54.   2 -этаж 

-кабинеты  информатики № 59 ,60  переоборудовать  под кабинеты  начальных классов ;

- лаборантскую  кабинета  биологии  переоборудовать  под кабинет  отдела кадров;

- каб. № 56  оборудовать   под  лаборантскую ;

- кабинет  завучей  расширить  за счёт кабинета  отдела кадров , ОТ;

55.  3- этаж:

-кабинет  № 91 оборудовать под  лаборантскую  с подводкой  горячей и холодной  воды  и канализации;

- расширить  кабинет  социального  педагога , психолога- за  счёт помещений  кассы  и каб 

56.  4 — этаж :

- из кабинетов  № 118,119,120  оборудовать -4 кабинета 

под  кабинеты информатики 

- библиотеку , кабинет № 108,107, 106  переоборудовать   в кабинеты информатики с  серверной ;

-кабинет методиста № 110 объединить  со складом библиотеки № 109;

- кабинет  № 105 объединить  с подсобкой ОБЖ № 104;

 -  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

-  асфальтирование  спортивной площадки  

-   выполнить  инженерно- геологические   изыскания                                                
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной  безопасности
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 
	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	

	14 Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства
	Благоустройство  выполнить  согласно       градостроительного  плана
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями с   эксплуатирующих  организаций (ООО « ЮЭГ», ОАО «Юграгаз» , ОАО ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком «, Уралсвязьинформ) , и положительной государственной  экспертизой 
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  Правительства РФ   №87 от 16.02.2008г , ГОС Р21.11.01-2009 
	
	


Приложение 6

к технической части

  Задание на проектирование № ____

         объект:   «Капитальный ремонт  МБОУ ДОД  « Станция юных натуралистов «Амарант»

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	
	
	
	

	1.Наименование объекта

Местоположение
	«Капитальный ремонт  МБОУ ДОД  « Станция юных натуралистов «Амарант»

  г. Югорск ,   ул. 40 лет Победы ,11 «В»
	
	
	
	

	2. Основание для проектирования
	Программа « Новая  школа Югры на 2011-2013 годы»
	
	
	
	

	3. Заказчик
	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса  г. Югорска 
	
	
	
	

	4. Проектная  организация
	на основании протокола конкурсной комиссии
	
	
	
	

	5. Источник  финансирования
	Городской   бюджет
	
	
	
	

	6. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация 
	
	
	
	

	7.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   Ш

Снеговой район    -IV

Расч. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	
	
	
	

	8. Сбор  исходных  данных    и согласование 
	Сбор  исходных  данных  и согласование  проводит проектная  организация 
	
	
	
	

	9.Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация  помещений

                                              
	 При  проектировании необходимо  предусмотреть :

Кол- во этажей — 2 этажа ( один  этаж  под Амарант);

S этажа  ориентировочная- 1000,7 м2

Высота  этажа - 2,70 м;

S зем. уч-ка  ориентировочно - 1440 м2

Кол- во посетителей за год ориентировочно -10570чел;

Обучающихся в год ( 35 недель х 264 чел..)- 9240чел.   

Экскурсанты за год  ориентировочно — 2000 чел;

Летний  лагерь ( в месяц 25 детей  х  3  смены) 

ориентировочно  75  посещений ;

При проектировании  предусмотреть :

-обследование  здания  с  предоставлением технического отчёта;

Территория:

-ограждение  и освещение по периметру территории, забор высотой 1,2-1,5м ;

-охранную сигнализацию по периметру территории;

-оборудование контрольно- пропускного пункта для проезда транспорта оборудованный средствами контроля;

Требование к земельному  участку :

-Расстояние от промышленных , коммунальных объектов, транспортных дорог в соответствии  с  требованиями к планировке и застройке  городов ;

Помещения:

- кнопку тревожной сигнализации;

-охранную сигнализацию;

-охрано- пожарную сигнализацию;

- кнопку экстренного вызова милиции;

-монтаж вентиляции во всех помещениях согласно СанПиН и СНиП для образовательных учреждений;

замену электропроводки во всех помещениях согласно СанПиН и СНиП для образовательных учреждений;

Запроектировать согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

-замену дверей в щитовых камерах в соответствии с ППБ;

- аварийное освещение;

Тамбур:

- предусмотреть открытие  двери со стороны  лестницы

на второй этаж;

Холл:

-предусмотреть несгораемую перегородку  отгораживающую вход на лестницу 2-го этажа;

-оборудовать гардероб для посетителей мини-зоопарка и обучающихся на 275 человек;

- оборудовать контрольно- пропускной пункт для прохода обучающихся, посетителей, персонала, оборудованный средствами контроля;

Коридор:

- ширина  коридора более 1,2м , высота  не менее 2-х метров;

Помещение для персонала  охраны:

- пульт видеонаблюдения, оборудованный монитором и компьютером;

Учебный класс зоологии:

-высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Учебный класс экологии:

высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Учебный класс биологии :

высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Учебный класс цветоводства высота  не менее 3м.,раковины с подводкой горячей и холодной воды из расчёта 1 раковина на 10 чел., итого 2.Для теоретических занятий площадь кабинета из расчёта 2,0м2 на 1 –го обучающегося, итого 40 м2; 

Освещение не менее – 300лк;

Актовый зал :

-вместимость 300-500 мест площадью 200-400м2 , освещённость -300лк;

Костюмерная :

-Площадь 10-18 м2 ;

Комната для хранения реквизита

Кабинет директора , приёмная , отдел кадров , архив, бухгалтерия, кабинет специалистов просветительского отдела, кабинет специалистов образовательного отдела, учительская, кабинет зам. по АХЧ ,( согласно СНиП)

Склад инвентаря просветительского  отдела, склад хранения кормов, склад для хранения хоз. и  канц. товаров (оборудовать сертифицированной дверью);

Комната приёма пищи ( холодильник, мебель для приёма пищи, микроволновая печь, кулер)

Гардероб для  работников  рабочих  специальностей

( согласно СНиП)

С/у и комната личной гигиены для сотрудников 

(унитаз, душ ,биде, умывальник)

С/у для девочек 

(3-унитаза, 2-умывальника, электросушилки для рук)

 С/у для мальчиков  (2 унитаза, 2 умывальника, 

1 писсуар, электросушилки для рук)

Помещение для  обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и 

дезинфицирующих средств

(установить искусственное освещение, стеллажи для инвентаря, шкаф для моющих средств, стол, согласно СНиП II-В6-54, СанПиН 9.7.)

Цех для приготовления кормов  

(естественное и искусственное освещение. Место для приготовления корма, холодильник, шкаф для хранения посуды, плита электрическая, моечная. Ширина прохода между технологическими линиями оборудования при расположении в 2 ряда – 1,2м; между стеной и технологической линией оборудования – 1 м; между технологической линией оборудования и линиями  оборудования выделяющими тепло – 1,3м , согласно СНиП II-В6-54, МГСН 4.07-05;)

Моечная для инвентаря и оборудования выстовочных залов (естественное и искусственное освещение.Шкаф для инструментов, сетей. Глубокие моечные ёмкости с горячей и холодной водой, шкаф с полотенцами, согласно СНиП II-В6-54)

Аквариумный зал 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Вдоль задних стенок аквариумов проход не менее 1,8м. Монтирование аквариумных стёкол в стены с прокладками- амортизаторами из сухих, пропитанных в олифе деревянных реек или резиновых прокладок. Норма площади и кубатуру аквариумов: мелкие рыбы – 60 литров на 30 единиц; тропические рыбы средних размеров – 200 литров на 40 единиц; тропические крупные рыбы – 120 литров на 15 единиц, согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» )

Террариумный зал (амфибии, рептилии, насекомые , моллюски, членистоногие)

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию.. 

Норма площади и кубатуры террариума для земноводных: S=2м2, высота – 0,6м на 10 единиц. 

Норма площади и кубатуры террариума для пресмыкающихся: 

Для  мелких ящериц и змей S =1м2,высота -0,6м на 10 единиц.

Для  черепах S=4м2 , высота -0,75-1 м на 15 единиц.

Для удавов до 4м. длины S=3м2, высота -1,75-2 м на 1 единицу. (согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» )

Орнитозал (установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Экспозицию на 1 метр огородить поручнем от посетителей. Изготовить вольеры и клетки из деревянного бруса 75х75, с мелкоячеистой сеткой 25 х 25 мм, пол в клетках сетчатый с поддоном.

Норма площади и кубатуры вольер, клеток для птиц: 

-для мелких птиц S=1м2, высота -1 м на 10 единиц;

-для средних птиц S=1м2, высота -2м на 10 единиц;

- вольеры с бассейном для уток S=1м2, высота -1,5-2м на 10 единиц;

- для хищных птиц S= 4м2, высота 2,5-3м на 10 единиц

(согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» )

Зал  млекопитающих 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию.. Клетки вольеры оборудовать дополнительными ограждениями- барьерами, прочными, легко запирающимися и отпирающимися задвижками.

Для  мелких животных 

изготовить  клетки из металлической сетки с размером ячеи 5х5мм, стеллажи для клеток ( расстояние от пола не менее 20см) ;

Для средних и крупных животных установить вольеры из металлической сетки с ячеей не более 25х25мм. 

Норма площади и кубатуры вольер, клеток для:

· мелких грызунов, хищников S=12м2, высота-1,5-2м на 40 единиц;

· для средних грызунов и хищников S=12м2, высота 2-2,5м на 10 единиц (согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Крокодиллярий 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию..Установить террариум.. 

Норма  площади и кубатуры террариума для крокодила 

до 2 метров.:

S= 3м2, высота -1,5-2м на 1 единицу, глубина водоёма 0,6-0,75м 

более 2 метров:

 S=5м2, высота -1,5-2м на 1 единицу глубина водоёма до 1м. (согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Рыборазводный цех

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Установить аквариумы до 50 литров ..

(согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Птицеразводный цех 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию. Установить клетки для мелких птиц S=1м2, высота 1м на 10 единиц; Изготовить  гнездовые  домики. 

(согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Разводник  для млекопитающих 

(установить строго изолированную осветительную и силовую электропроводку, контрольные источники света, водопровод, канализацию, бесшумную приточную  вентиляцию,  согласно Правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков СССР, утверждённые Министерством культуры СССР 25 июля 1973г. Приказ Минобразования России от06.05.98 № 1133 « О мерах по обеспечению условий содержания животных в образовательных учреждениях» ).

Вет блок –  10м2;

Карантин для больных животных – 4м2;

Помещение для хранения инвентаря – 2м2;

Карантин для вновь прибывших животных- 4 м2;

Помещение для хранения инвентаря – 2 м2

Кабинет по охране труда;

Зимний сад;

Комната для выращивания рассады;

Склад для хранения инвентаря;

Библиотека;

Библиотечный фонд;

Музей; 

Хранилище экспонатов 

-  выполнить  топографическую  съёмку  М 1:500

об   -   выполнить  инженерно- геологические   изыскания                                              
	
	
	
	

	10.Основные требования к применяемым 

   конструкциям и материалам
	согласно СНиП,  постановлений  ХМАО, СанПиН, противопожарной  безопасности
	
	
	
	

	11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений ХМАО,

технических условий  эксплуатирующих  организаций , СанПиН
	
	
	
	

	12. Указание по  составлению  сметной документации и ПОС 
	В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel   согласно Постановления  Правительства РФ   № 87 от 16.02.2008г
	
	
	
	

	13. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Предусмотреть  мероприятия  согласно  СНиП 


	
	
	
	

	14 Основные требования к благоустройству:

-границы благоустройства ;
	Благоустройство  выполнить  согласно       градостроительного  плана
	
	
	
	

	15.Состав документации  и согласования
	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями с   эксплуатирующих  организаций (ООО « ЮЭГ», ОАО «Юграгаз» , ОАО ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком «, Уралсвязьинформ) , и положительной государственной  экспертизой ,  


	
	
	
	

	16. Сроки  проектирования 


	6 месяцев  с получением  государственной  экспертизы
	
	
	
	

	17.  Состав   проектно- сметной  документации 
	Согласно   Постановления  Правительства РФ   №87 от 16.02.2008г , ГОС Р21.11.01-2009
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улица Таёжная

												Приложение №2

												к муниципальному контракту

												«_____»____________________

				Расчет стоимости проектно изыскательских работ

				КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РАДУГА» ПО УЛ. МИРА 18/4» в г. Югорске

				№ п/п		Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ		Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства		Единица измерения		Расчет стоимости (a+bx)*Kj		Стоимость (тыс.руб)

				Раздел: проектные работы

				1		«Капитальный ремонт МАДОУ Детский сад комбинированного вида «Радуга»				1 м2

				2

				2

				2		Выполнение инженерных обследований строительных конструкций				100 м3

				Раздел: инженерно геодезические изыскания

				1		Наземная фототопографическая съемка с составлением плана в масштабе 1:500. высота сечения рельефа 1 м [II категория сложности]				1 га

				2		Проложение ходов теодолитовых (1:1000-1:2000 (III категории сложности)				1 км

				3		Проложение ходовтехнического нивелирования (III категории сложности)				1 км

				4		Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500(III категории сложности)				1 га

				5		не застроенная территории. Масштаб съемки 1:500. Высота сечениярельефа 1 м (III категории сложности)				1 га

				Раздел: Геологические изыскания

				1		Бурение скважен глубиной до 15м. III категория породы				1 м

				2		Бурение скважен глубиной до 15м. IV категория породы				1 м

				Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

				1		Полный комплекс определений физических свойств для грунтов				1 образец

				2		Физические свойства воды. Стандартный (типовой) анализ воды				1 проба

				Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				1		Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ (III категории сложности)				1 м выроботки

				2		Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород) песчаных				1 обработка

				3		Стоимость камеральных работ. II категория сложности инженерно-геологических условий				1 отчет

				Раздел: проведение государственной экспертизы

				1		Экспертиза проекта		Приложение Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145		%

				ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

				СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%

				ВСЕГО ПОСМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС

						Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

						________________________________________________/_____________/

						Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/
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улица Таёжная

												Приложение №2

												к муниципальному контракту

												«_____»___________

				Расчет стоимости проектно изыскательских работ

				КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ МБОУ «СОШ № 6 (ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО УЛ. САДОВАЯ, Д. 72)

				№ п/п		Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ		Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства		Единица измерения		Расчет стоимости (a+bx)*Kj		Стоимость (тыс.руб)

				Раздел: проектные работы

				1		«Капитальный ремонт МАДОУ Детский сад комбинированного вида «Радуга»				1 м2

				2

				2

				2		Выполнение инженерных обследований строительных конструкций				100 м3

				Раздел: инженерно геодезические изыскания

				1		Наземная фототопографическая съемка с составлением плана в масштабе 1:500. высота сечения рельефа 1 м [II категория сложности]				1 га

				2		Проложение ходов теодолитовых (1:1000-1:2000 (III категории сложности)				1 км

				3		Проложение ходов технического нивелирования (III категории сложности)				1 км

				4		Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана в масштабе 1:500(III категории сложности)				1 га

				5		не застроенная территории. Масштаб съемки 1:500. Высота сечениярельефа 1 м (III категории сложности)				1 га

				Раздел: Геологические изыскания

				1		Бурение скважин глубиной до 15м. III категория породы				1 м

				2		Бурение скважин глубиной до 15м. IV категория породы				1 м

				Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

				1		Полный комплекс определений физических свойств для грунтов				1 образец

				2		Физические свойства воды. Стандартный (типовой) анализ воды				1 проба

				Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

				1		Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ (III категории сложности)				1 м выроботки

				2		Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород) песчаных				1 обработка

				3		Стоимость камеральных работ. II категория сложности инженерно-геологических условий				1 отчет

				Раздел: проведение государственной экспертизы

				1		Экспертиза проекта		Приложение Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145		%

				ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

				СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%

				ВСЕГО ПОСМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС

				Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

						____________________________________________________/____________/

						Подрядчик: _________________________________________/_____           _____/
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