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1. Пояснительная записка. 
 

Настоящая проектная документация на  «Капитальный ремонт здания 

МБОУ «СОШ №3» в г. Югорске ХМАО-Югра разработан на основании: 

- контракта №115.10 ПИР 

- задания на проектирование утвержденного Заместителем главы города 

ЮгорскаБандуриным В.К.; 

-  отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО 

"Югра-С" в 2010г. 

- обмерочных чертежей БТИ; 

- градостроительного плана земельного участка RU86322000  014 от 

28.01.2011г. 

-  приказ об утверждении градостроительного плана земельного участка 

№5 от 02.02.2011г. 

- свидетельства на земельный участок №004725 от 05.03.2007; 

- технических условий ООО «Югорскэнергогаз» №08/525 от 21.01.2011г.; 

- технических условий ООО «Югорскэнергоргаз» №08/1437 от 

28.03.2011г.; 

- натурные обследования; 

- топографической съемки М 1:500 

 

Потребность объекта в топливе, газе, воде и эл. энергии 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 
измерения 

Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Водопровод 

хозпитьевой 

м3/сут 26,196  

2 Расчетный объем 

канализационных 

стоков 

м3/сут 26,196  

4 Расчетная тепловая 

нагрузка 

кВт 646,840  

5 Установленная мощность кВт 298  

6 Расчетная мощность кВт 187,54  

7 Расчетный ток А 300,3  

8 Годовой 

расход 

электроэне

ргии 

кВт·час/год 406961,8  
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Технико-экономическиепоказателиобъекта 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Этажность этаж 5  

2 Общая площадь здания м2 6720  

3 Площадь застройки м2 1990  

4 Строительный объем м3 22680  

 

 

Строительство предусматривается в одну очередь без выделения 

пусковых комплексов. 

Для ускорения сроков освоения капитальных вложений 

проектом организации строительства определены следующие этапы 

(заделы) выполнения работ: 

-  подготовительный период (расчистка площадки и так далее); 

- подземный период (земляные работы, бетонные и 

железобетонные 

работы по устройству фундаментов, монтаж конструкций стен, 

гидроизоляция); 

- надземный период (возведение кирпичных стен и 

перегородок, перемычек, монтаж плит перекрытия, лестничных 

клеток, кровельные, столярные, санитарно-технические работы); 

- отделочный период (отделка стен, потолков, устройство 

полов, внутренние санитарно-технические и электромонтажные 

работы). 

Технические решения в рабочем проекте соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-экологических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
 

 

Главный инженер проекта  _____________________ Зотов А.В. 
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2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

     Площадка под строительство расположена в центральной части 

селитебной территории г.Югорск. Площадь территории в условных границах 

составляет 24450 кв.метров. Проектом генерального плана 

предусматривается: 

- асфальтирование территории вокруг школы; 

- ремонт отмостки по периметру здания; 

- асфальтирование спортивной площадки; 

- замена покрытия на стадионе школы; 

- ремонт ограждения вокруг школы; 

- установка въездных ворот; 

- установка контейнеров для мусора. 

Проезд на территорию рассчитан на легковые, грузовые автомобили и 

автотранспорт специального назначения (пожарные автомобили и другие). 

Планировка проезда обеспечивает возможность механизированной уборки. 

    Вертикальная планировка решена таким образом, чтобы обеспечивался 

отвод поверхностных вод с территории. Для этого проектом предусмотрены 

оптимальные уклоны проездов и площадок. 

     Проектируемый участок имеет спокойный рельеф. План организации 

рельефа выполнен с учетом существующих отметок на прилегающих 

территориях. Разница в высотных отметках определяется необходимостью 

создания продольных и поперечных уклонов проездов и площадок.    

Территория школы огорожена металлическим забором с сеткой "Рабица". 

Проектом предусматривается замена поврежденных секций сетки на новые и 

установка новых въездных ворот с покраской всего ограждения. 

Водоотвод на территории площадки обеспечен естественным уклоном 

рельефа.Благоустройство школы выполнено в границах  проектирования в 

соответствии с заданием на проектирование. 

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками марки 

УСС-70/100,   установленными на существующих ж/б опорах. 

 

Технико-экономические показатели по генплану 
 

 Наименование площадей Количество Примечания 

 Площадь       участка       в       границах 

проектирования, М2 

24450  

 Площадь застройки, М2 1990  

 Площадь   автопроездов,   площадок   и 

тротуаров, М2 

3200  
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3. Архитектурные  решения 

 

Общеобразовательная школа была построена в 80-е годы двадцатого 

столетия по типовому проекту. Этажность здания 4 этажа не считая 

подвальный этаж. Согласно задания на проектирование проектом 

предусмотрена облицовка фасада школы  металлосайдингом  с применением 

системы навесных вентилируемых утепленных фасадов. 

 Системы вентилируемых фасадов (СВФ) являются по своим физико-

строительным параметрам наиболее эффективными многослойными  

системами. СВФ позволяют максимально увеличить эксплуатационный 

ресурс здания, исключить затраты на ремонт и техническое обслуживание 

фасадов . 

Особенности СВФ: 

- полная защита здания от неблагоприятных погодных факторов; 

- влага, образующаяся в результате экс фильтрации от стен здания, 

выносится за пределы несущих стен в утеплитель, из которого быстро и 

без остатка отводится циркулирующим воздушным потоком;  

- значительно снижает температурные нагрузки несущих стен, снижает 

потери тепла зимой и перегрев летом; 

- здание имеет презентабельный внешний вид. 

Внутренняя отделка здания решена в соответствии с функциональной 

категорией помещений. При капремонте использованы материалы с 

хорошими декоративными и эксплуатационными свойствами, 

обеспечивающие соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 

по охране здоровья. 

Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь определена в 

задании на проектирование  и техническими требованиями. 

В здании предусмотрены следующие помещения: 

- гардеробные; 

- учебные классы; 

- медицинский и стоматологический кабинеты; 

- пищеблок с вспомогательными помещениями; 

- подсобные помещения; 

- электрощитовая, венткамеры, тепловой узел; 

- библиотека; 
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- учительская; 

- кабинеты; 

- спортивные залы с раздевальными и душевыми; 

- сан.узлы. 

         Полы в учебных классах и в кабинетах – линолеум; в мед. 

кабинетах, в сан.узлах, раздевальных и в душевых – керамическая плитка; 

на лестничных клетках, в гардеробных и на крыльцах – керамогранит; в 

спорт.залах – паркет сорт «Люкс», в подсобных помещениях, 

электрощитовой, венткамерах и в тепловом узле – бетонные. 

          Стены в учебных классах, гардеробных – окраска акриловыми 

красками; в кабинетах – виниловые обои; в сан.узлах, раздевальных и в 

душевых – керамическая плитка; в подсобных помещениях, эл.щитовой, 

венткамерах и в тепловом узле – окраска водоэмульсионной краской. 

          Потолки в учебных классах, сан.узлах, раздевальных и в 

душевых – окраска акриловыми красками; в кабинетах – подвесной 

потолок « Армстронг»; в подсобных помещениях, эл.щитовой, 

венткамерах и в тепловом узле – окраска водоэмульсионной краской.  

В здании предусмотрены все необходимые виды инженерного 

оборудования. Все помещения освещены естественным светом. 

Безопасность и комфортные условия учебного 

процессаобеспечиваются следующими мероприятиями, принятыми в 

проекте: 

- рациональной планировкой, соответствиис объемно-

планировочным решением; 

- оснащением современными системами приточно-вытяжной и 

местнойвентиляции, обеспечивающими параметры микроклимата в 

соответствии с нормами СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.09.04- 

87*; СанПиН 2.2.2.542-96; 

- современной отделкой помещений материалами, имеющими 

гигиенический сертификат; 

-   естественной   и   искусственной   освещенностью, принятой в 

соответствии с нормами; 

- надежным заземлением оборудования и приборов; 

- сан.узлами. 

Предусмотрены виды связи и сигнализации, обеспечивающие 

оперативную, административно-хозяйственную, охранно-пожарную 

сигнализацию. 
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4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Район работ в административном отношении находится в Тюменской 

области, ХМАО,  расположен на Западно-Сибирской равнине. 

Район изысканий расположен в северной части Западно-Сибирской равнины. 

В гидролого-климатическом отношении район работ находится в зоне 

пониженного теплообеспечения и избыточного переувлажнения. 

Климатический район строительства   - 1Д; 

Расчетная температура наружного воздуха -минус 41° С;  

Расчетное значение веса снегового покрова - 240м ; 

Расчетное значение ветрового давления  - 30 кг/м2 

Класс ответственности здания – II 

Степень огнестойкости – I 

Класс функциональной пожароопасности – СО 

Класс по конструктивной пожароопасности – Ф4.1 

 

Климат г.Югорска по данным гидр метеообсерватории характеризуется  

как континентальный с холодной зимой, короткой весной, жарким летом и 

непродолжительной осенью, с большой вероятностью весенних и осенних 

заморозков. 

В геологическом отношении район работ расположен в зоне развития 

разведочной скважины глубиной 10,0 м, пройденной на площадке школы № 

3, и лабораторным исследованиям в геологическом разрезе выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (сверху - вниз):  

Насыпной грунт - ИГЭ-2 (tQ) представлен песком серого цвета, 

средней крупности, рыхлым, средней степени водонасыщения, со 

строительным мусором до 30%. Залегает с поверхности, слоем мощностью 

1,0 м. 

ИГЭ-5б. Песок средней крупности средней плотности (fQII), средней 

степени водонасыщения и насыщенный водой, с прослоями песка мелкого, с 

гравием и галькой до 10%, кварцевый, серого цвета. Вскрыт 

континентальных олигоценовых отложений P3
at
, (атлымская свита) 

мощностью 230–250 м, залегающих, с явно выраженным эрозионным 

размывом на морских глинах тавдинской P2-3
tv
 (чеганской свиты), и 

перекрытых с поверхности четвертичными отложениями.  

Наиболее широкое развитие в районе получили четвертичные 

флювиогляциальные отложения среднеплейстоценового возраста (fQII), 
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представленные песками кварцевого и полимиктового состава различной 

крупности, содержащими включения гравия и гальки, маломощные линзы и 

прослои суглинистых грунтов (карта четвертичных образований масштаба 

1:1000000, лист Р-40, 41 Североуральск).  

С поверхности залегают грунты растительного слоя и насыпные 

грунты.  

По данным бурения одной скважиной на глубине 1,0 м, мощность слоя 

9,0 м. 

Местоположение скважины нанесено на схему М 1:500, 

предоставленную заказчиком (приложение 8).  

Литологическая колонка скважина приведена в приложении 9. 

Результаты лабораторных исследований грунтов сведены в таблицу 

физических свойств грунтов по выделенным инженерно-геологическим 

элементам и приведены в приложение 4.  

Классификация грунтов приведена по ГОСТ 25100-95, выделение 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ) – по ГОСТ 20522-96.  

Значения расчетных сопротивлений грунтов (R0) приняты по таблицам 

приложения Д СП 50-101-2004. 

Строительные группы грунтов даны по таблице 1 ГЭСН-2001, выпуск 

4, сборник 1, при условии их разработки одноковшовым экскаватором.  

Нормативные и расчетные характеристики основных показателей 

физико-механических свойств грунтов приведены по материалам изысканий 

прошлых лет, где они были изучены лабораторными методами и полевыми 

испытаниями статическим зондированием (приложение 7). 

Коррозионнаяагрессивностьнасыпного грунта (ИГЭ-2) по данным 

лабораторных исследований (приложение 5) на глубине 0,9 м от поверхности 

по отношению: 

- к бетонным и железобетонным конструкциям – неагрессивная (СНиП 

2.03.11.85, табл. 4, зона влажности - 2); 

- к углеродистой и низколегированной стали – низкая (ГОСТ 9.602-

2007); 

Удельное электрическое сопротивление насыпного грунта 81,72 Ом м. 

Коррозионнаяагрессивностьпеска средней крупности (ИГЭ-4б) по 

материалам изысканий прошлых лет на глубине 3,0 м от поверхности по 

отношению: 

- к бетонным конструкциям – слабоагрессивная, к железобетонным – 

неагрессивная (СНиП 2.03.11.85, табл. 4, зона влажности - 2); 

- к углеродистой и низколегированной стали – низкая (ГОСТ 9.602-

2007); 

Удельное электрическое сопротивление насыпного грунта 240,60 Ом м. 
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По степени морозного пучения, в соответствии с ГОСТ 25100-95 

табл. Б.27, пески средней крупности (ИГЭ-5б) - практически непучинистые.  

Подземные воды на период изысканий (декабрь 2010 г.) вскрыты в 

выработке на глубине 2,3 м от поверхности земли, установившийся уровень 

зафиксирован на глубине 2,1 м от поверхности земли (абсолютная отметка 

111,37 м).  

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод по материалам 

изысканий прошлых лет составляет 0,5-1,0 м.  

В весенне-осенний период возможно также появление грунтовых вод 

типа “верховодка”. Их горизонты имеют локальный характер, залегают в 

виде линз и связаны, как правило, с прослоями суглинистых грунтов в песках 

в верхней части разреза. 

 

Проектируемые фундаменты под лифтовые шахты  ленточные сборные 

из ж/б фундаментных плит   ГОСТ 13580-85 и фундаментных блоков 

толщиной 600мм ГОСТ 13579-78*. 

Лифтовые шахты выполнить из кирпича КОРПо 1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 

530-2007 на растворе М75,армировать сеткой с ячейками 80*80мм через 4 

ряда кладки. 

 

Проектом предусмотрено: 

 

1) Обеспечение условий жизнедеятельности и передвижения для 

маломобильной группы учащихся:  

  а) монтаж лифтовых шахт с последующей установкой 2х лифтов 

размерами     

      1740х2550мм в плане; 

         б) устройство пандуса с уклоном 1:10; 

в) устройство кабинок для инвалидов в с.у., в которых предусмотрены 

рядом с унитазом боковые поручни; один из писсуаров следует располагать 

на высоте не более 400мм от уровня пола и оборудовать его вертикальными 

поручнями с 2х сторон.  

2) Перепланировка учебных и вспомогательных помещений. 

3) Ремонт в кабинетах, коридорах и рекреациях (штукатурка, 

шпатлевка, окраска, замена линолеума и керамической плитки). 

4) Замена оконных блоков с установкой откосов из ГВЛ. 

5) Замена противопожарных дверей, запасных наружных, во всех 

кабинетах. 

6) Монтаж перегородок-экранов между унитазами, а также 

трапиков в полу для слива в сан.узлах и в вспомогательных помещениях 

пищеблока 

7) Установка наружной водосточной системы, ограждения и 

снегозадержателей. 



Изм. Подп. Дата 

   

   

КолУч 

 

 

Лист 

 

 

№Док 

 

 

115.10.ПИР - ПЗ 

Лист 

9 

 

8) После разборки существующей загнившей обрешетки 

предусмотреть укладку разряженной обрешетки сечением 32х100мм с шагом 

300мм. 

9) Предусмотреть замену профнастила на металлочерепицу 

10) Устройство крыши над входом во внутреннем дворе, над 

служебным входом в пищеблок 

11) Устройство площадки для разгрузки при входе в пищеблок. 

12) Оборудование: спортивные раздевальные – душевыми кабинками 

и инд.шкафами для одежды; спортивные залы – шведской стенкой; кабинеты 

трудов, стоматологии, химии, ИВЦ – специализированным оборудованием, 

гардеробные – напольными вешалками. 

13) Утепление здания утеплителем ROCKWOOL ВЕНТИ БАТС 

толщ. 100мм плотностью 90кг/м3 и облицовка металлосайдингом 

14) Ремонт цоколя и отмостки здания. 

15) Отмостку выполнить из бетона В15 шириной 1000мм 

16) Ремонт лыжной базы (устройство скатной крыши из 

металлочерепицы, замена дверей, оконных блоков, перегородок, внутренняя 

и наружная отделка) 

17) Реконструкция теплицы под склад (устройство кровли, бетонного 

пола, обшивка металлосайдингом) 

18) Предусмотреть антисептирование и подвержение деревянных 

элементов огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки 

должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при 

испытании по СТСЭВ 4686-84 не превышало 25% 

19) Слуховые окна (4 шт.) разобрать и выполнить монтаж новых 

аналогично существующим 

20) Изоляцию фундаментов по оси «Д» между осями «8» и «9» от 

напорной грунтовой воды выполнить путем обмазки горячим битумом 

(смотри АС часть) 

21) Демонтаж пожарной лестницы, монтаж новой аналогично 

существующей 

22) Предусмотреть укладку цементно-песчаного раствора марки 

М150 толщ.30мм 

по существующему утеплителю на чердачном перекрытии. 
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5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений 
 

 

5.1 Система водоснабжения и водоотведения 
 

Рабочие чертежи проекта разработаны в соответствии с действующими 

нормами, правилами.  Нормы расхода на хозяйственно-питьевые нужды и 

бытовую канализацию приняты  в соответствии со СНиП 2.04.02-85*, СНиП 

2.04.01-85*. 

Здание школы оборудуется системами холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой и технологической канализации. На основании  

Заключения о техническом состоянии здания проектом предусмотрена  

замена всех трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения. 

   Ввод холодного водопровода осуществляется от уличного водовода, 

проложенного в канале теплосети. На вводе диаметром 89 мм 

устанавливается водомерный узел с водомером СТВ-65 с обводной линией. 

Диаметр ввода рассчитан на расход холодной воды на бытовые нужды и 

нужды столовой. 

   Необходимый напор на вводе водопровода 0.21МПа. 

   Располагаемый напор в существующей сети 0.30МПа. 

В подвале предусмотрена установка УОВ-3.0м-10 для обеззараживания 

питьевой воды,  поступающей в пищеблок,  на каждом этаже предусмотрена 

установка  питьевых фонтанчиков "РОДНИК ШК"- ПФШК-3. 

Трубопроводы горячего и циркуляционного водоснабжения вводятся 

совместно с трубами теплоснабжения. На вводе устанавливаются 

водомерные узлы сводомером "ВСКМГ" Д50 и Д20 на циркуляцию. Трубы  

проектируются трубы из сшитого полиэтилена по ТУ 2248-039-00284581. 

Трубы прокладываются аналогично трубам холодного водоснабжения. Тип 

запорной арматуры менее 50 мм - шаровые краны по ТУ 26-07-1430-87, 50мм 

и более - шаровые краны МА 39015-01. 

В здании предусматривается 5 выпусков канализации. Четыре выпуска 

бытовой канализации и один выпуск технологической канализации. 

Бытовая канализация собирает стоки от санитарных приборов сан.узлов и 

душевых, помещений для хранения уборочного инвентаря, кабинетов, 

стоматологического кабинета. Для вентиляции системы предусматривается  

вентиляционные стояки, вакуумные универсальные клапаны. Вытяжная 

часть стояка выводится на кровлю на высоту 0,5 м. Для систем внутренней 

канализации применяются противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ. Они 

предназначены для предотвращения распространения пожара по горючим 

пластмассовым трубам через потолочные перекрытия и обеспечивают 

огнестойкость более 3-часов. 
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     Санитарные узлы для инвалидов проектируется согласно требованиям 

СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001. Смывные бачки унитазов 

устанавливаются сбоку на стене, умывальники оборудуются 

термостатическими смесительными вентилями и локтевыми смесителями. 

Технологическая канализация отводит стоки от приборов кухни, через 

отдельныйвыпуск диаметром 110 мм. Вентиляция системы осуществляется 

через стояк бытовойканализации, через перекидку под потолком 1 этажа. 

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения приведены в 

таблице "Основные показатели по системам водоснабжения и 

канализации"(см. Раздел 4.2 "Система водоснабжения и водоотведения"). 
 

 

5.2 Отопление 
 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ  - ВОДА С ПАРАМЕТРАМИ Т1=95 С, 

Т2=70 С. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАНА ДВУХТРУБНАЯ С 

РАЗВОДКОЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ПОДВАЛЬНОМУ ЭТАЖУ. 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ В ИЗОЛЯЦИИ. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ТРУБОПРОВОДОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА 

ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВПРОИЗВЕДЕНЫ ПО ПРОГРАММЕ "ПОТОК". 

РАСЧЕТНЫЕ ПОТЕРИ НАПОРА  В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ - 

25000ПА.ДЛЯ УВЯЗКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА СТОЯКАХ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КЛАПАНЫ "ДАНФОСС" . 

- НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ASV-M 

-НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ 

КЛАПАН ASV-P. 

 

ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ИВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. В КАЧЕСТВЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ ПРИМЕНЕНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ "ELEGANCE"  

EL500. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ОГРАЖДАЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ 

РЕШЕТКАМИ. 

НА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ УСТАНОВЛЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ RTD-N "ДАНФОСС". 

ВОЗДУХОУДАЛЕНИЕ ИЗ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАНАМИ 

МАЕВСКОГО,УСТАНОВЛЕННЫМИ В ВЕРХНИХ ПРОБКАХ РАДИАТОРОВ И В ВЕРХНИХ 

ТОЧКАХ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. 

ТРУБЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ В ГИЛЬЗАХ.МОНТАЖ 

ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРАВИЛАМИ  ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ СНИП 3.05.03-85 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Наименовани

е здания 

(сооружения) 

Объ

ем 

М3 

Период

ы года 

при Тн, 

С 

РАСХОДЫ ТЕПЛА,  Вт (Ккал/ч) Расход 

холода 

Вт(Ккал/

ч) 

Установленн

ая мощность 

электро 

двигателей 

кВт 

 

На 

отоплен

ие 

На 

вентиляци

ю 

На 

горячее 

водоснаб

жение 

общий 

школа  -41 375400 

323620 

471580 

406534 

 

 

846980 

730154 

 ------- 26,56 

 

Проектом предусмотрен узел учета тепловой энергии и теплоносителя 

(см.  Том 115.10.ПИР - ИОС.3.2) . 

 

 

5.3 Вентиляция и кондиционирования воздуха 
 

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования  средней 

школы №3 в г.Югорске выполнено в соответствии со СНиП 41-01-2003 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха", СНиП 31-06-2009 

"Общественные здания и сооружения".  

Для поддержания нормируемого микроклимата и санитарно - 

гигиенических условий в помещениях школы запроектирована приточно - 

вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. В 

большинстве помещений воздухообмен принят по кратностям в соответствии 

с действующими санитарными нормами. В помещениях учебных классов и 

спортивных залов воздухообмен определен с учетом численности 

занимающихся.  

 

В помещения школы, в зависимости от назначения, осуществляется 

организованная подача наружного воздуха через оконные и дверные проемы 

и предусматривается организованная подача воздуха. Приточные  установки 

располагаются в помещении венткамеры в техподполье.  

Приточный воздух очищается в фильтрах, а в холодный период года 

подогревается в калориферах. 

 

        Удаление воздуха из помещений школы осуществляется через 

вентиляционные каналы естественной вытяжной вентиляции и отдельными 
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системами вытяжной вентиляции. Вентканалы естественной вытяжной 

вентиляции на чердаке объединяются утепленными вытяжными шахтами. 

Вытяжные агрегаты устанавливаются на крыше.    

         От вытяжного шкафа кабинета химии и лаборатории предусмотрена 

отдельная вытяжная система. 

        В помещении столярной мастерской для сбора стружки с 

деревообрабатывающих станков  предусмотрен КОРВЕТ-61- пылесос для 

сбора стружки. Пылесос рассчитан на работу с одним 

деревообрабатывающим станком (строгальным, пилами и т. д.) и 

подключается к нему шлангом диаметром 100мм. 

         В серверной запроектировано кондиционирование, обеспечивающее 

поддержание там требуемых температур и влажности внутреннего воздуха. 

            У центрального входа в школу запроектирована воздушно-

тепловая завеса. 

   Для обеспечения в рабочей зоне нормируемой скорости приточного 

воздуха  используются воздухораспределители настенного (решетки АМР) 

типа производства фирмы "Арктос".  

Подача приточного воздуха предусматривается непосредственно в 

обслуживаемые помещения.  

 

Удаление воздуха предусматривается из обслуживаемых помещений и 

частично за счѐт перетекания в коридор. 

Воздухообмены в помещениях определены по расчету и по кратностям и 

приведены в таблицу5.4.1. 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнены из 

тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм по ГОСТ 14918-80*. 

Приточные воздуховоды в местах забора воздуха изолируются матами - 

листовым теплоизоляционным материалом Armaduct толщ. 20 мм. 

 

Транзитные воздуховоды и класса «П» (плотные) запроектированы из 

тонколистовой стали толщиной 0,8 мм. Все другие воздуховоды выполнены 

из тонколистовой оцинкованной стали класса «Н» (нормальные) толщиной 

0,8 мм. Воздуховоды имеют противопожарную изоляцию с пределом 

огнестойкости в соответствии с таблицей 2 СНиП 41-01-2003. В качестве 

противопожарной  изоляции  применяется – материал  базальтовый 

огнезащитный рулонный фольгированный МБОР-5-Ф толщ. 5 мм с клеящей 

огнезащитной мастикой «Триумф» толщ. 6мм. 

 

Для нагрева воздуха в приточных системах используются водяные 

калориферы. Параметры воды: 95˚C/70˚C. 

Расходы тепла на отопление и вентиляцию определены на основании 

норм и приведены в таблице 5.4.2. (см.  Том 115.10.ПИР - ИОС.3.3) . 
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Сводная таблица расходов тепла. 
 

Наименование 

здания 

Объем, 

м
3
 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

н
ар

у
ж

н
о

го
  

в
о

зд
у

х
а,
С

 

Расход тепла, Вт 

Расход 

Холода 

кВт 

Установлен. 

мощность 

электродви- 

гателей,кВт 
на 

отопление 

на 

вентиляцию 

На горячее 

водоснабжение 
общий 

Школа 22680 -41 

 

375400 

 

 

471580 

 

 

 

 

846980 

 

- 26,56 

 

 

 

5.4 Автоматизация систем вентиляции 

 

Данный раздел рабочей документации выполнен на основании задания на 

проектирование, и в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Раздел предусматривает автоматизацию приточных вентсистем П1, П2, П3, 

П4, П5, П6, обслуживающих помещения здания МБОУ "СОШ №3" в городе 

Югорске. 

Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- ПУЭ (изд. 6, 7). Правила устройства электроустановок; 

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства; 

- СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации; 

- СНиП 41-01-2003. Отопление вентиляция и кондиционирование. 

Системы автоматизации всех проектируемых вентсистем построены на 

основе щитов управления BasicClimaticControl фирмы "А-Сlima". Схема 
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электрическая принципиальная щитов управления разработана 

индивидуально для данного проекта фирмой-изготовителем.  

Контроль параметров работы систем автоматизации и управление 

исполнительными механизмами осуществляется с помощью оборудования, 

поставляемого комплектно со щитами управления.  

Система автоматизации выполняет следующие основные функции: 

- регулирование температуры воздуха в приточном воздуховоде (+5...+30°С); 

- управление электродвигателем вентилятора; 

- отключение вентсистемы и закрытие заслонок наружного воздуха при 

возникновении угрозы замораживания калорифера, аварии вентилятора; 

- сигнализация аварийного и рабочего режимов. 

Данным разделом рабочей документации предусмотрено аварийное 

отключение вентсистем и закрытие огнезадерживающих клапанов по сигналу 

"Пожар" системы пожарной сигнализации. 

 

5.5 Система электроснабжения 

ПРОЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕН НА ОСНОВАНИИ ЗАДАНИЯ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ:"НОВАЯ ШКОЛА ЮГРЫ НА 2011-2013 ГОДЫ", АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО, САНТЕХНИЧЕСКОГО,ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЙ, В ПОЛНОМ 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХДОКУМЕНТОВ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПУЭ (7 ИЗД.),СП 31-110-2003, И СанПин 2.2.1/2.1.1.1276-03 

 

РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА ВВОДЕ:Рр=187,54кВт 

 

КАТЕГОРИЯ ПО СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ШКОЛЫ - II. 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСТРОЙСТВ, ЛИФТОВ, АВАРИЙНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ ИТП -I. 

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ: 

- РАБОЧЕГО, АВАРИЙНОГО И ЭВАКУАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 380/220В; 

- РЕМОНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 36В. 

В ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕНО РАБОЧЕЕ, АВАРИЙНОЕ И ЭВАКУАЦИОННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ. 

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО СВЕТИЛЬНИКАМИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ЛАМПАМИ И КОМПАКТНЫМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 
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(ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ), ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – 

СВЕТИЛЬНИКАМИЛБО22"ВЫХОД". СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ ЧИСЛА СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩЕГОРАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ. 

ПИТАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КОРИДОРА, ВЕСТИБЮЛЯ, ЛЕСТНИЧНЫХ 

КЛЕТОК И ТАМБУРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

ЧЕРЕЗ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 12 м. 

В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИМЕНЕНА СИСТЕМА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ. 

СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИЛАМПАМИ РАСПОЛАГАЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО 

СВЕТОНЕСУЩЕЙ СТЕНЕ НА РАССТОЯНИИ 1,2 м ОТ НАРУЖНОЙСТЕНЫ И 1,5 м ОТ 

ВНУТРЕННЕЙ. КЛАССНАЯ ДОСКА ОБОРУДУЕТСЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ ТИПА ASM/S 

136,КОТОРЫЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ВЫШЕ КРАЯ ДОСКИ НА 0,3 м И 0,6 м В СТОРОНУ 

КЛАССА ПЕРЕД ДОСКОЙ НА КРОНШТЕЙНАХ. 

ГРУППОВЫЕ СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ ВЫПОНЯЮТСЯ: 

- КАБЕЛЕМ МАРКИ ВВГнг-Ls В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И В ШТРАБАХ ПОД 

СЛОЕМ ШТУКАТУРКИ; 

- КАБЕЛЕМ МАРКИ ВВГнг-Ls ОТКРЫТО ПОД СКОБУ В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ, В ИТП И 

ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ; 

- КАБЕЛЕМ МАРКИ ВВГнг-Ls В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПО СТОЯКАМ НА ЛЕСТНИЧНЫХ 

КЛЕТКАХ И НА ЧЕРДАКЕ; 

- КАБЕЛЕМ МАРКИ ВВГнг-Ls ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ (КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА, 

ПРИЕМНАЯ, УЧИТЕЛЬСКАЯ); 

ГРУППЫ ОСВЕЩЕНИЯ ВЫПОЛНИТЬ КАБЕЛЕМ МАРКИ ВВГнг-Ls СЕЧЕНИЕМ 3х1,5, 

РОЗЕТОЧНЫЕ ГРУППЫ ВЫПОЛНИТЬ КАБЕЛЕМ МАРКИ ВВГнг-Ls СЕЧЕНИЕМ 3х2,5, 

В СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ,СОГЛАСНО ФЗ N261 ОТ 23.11.2009г. 

ПРЕДУСМОТРЕНО АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ПОЖАРЕ.СИЛОВЫЕ СЕТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КАБЕЛЕМ МАРКИ ВВГнг-Ls. 

МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЯ ВЫПОЛНЕНА СОГЛАСНО СО-153-34.21.122-2003. В КАЧЕСТВЕ 

ЕСТЕСТВЕННОГО МОЛНИЕПРИЕМНИКА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ(МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА), ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТОКООТВОДЫ ОТ 

КРОВЛИ (СТ.ДИАМ. 8мм), КОТОРЫЕ ПРОЛОЖЕНЫЧЕРЕЗ 20м ПО ПЕРИМЕТРУ 

ЗДАНИЯ.ТОКООТВОДЫ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ СЛЕДУЕТ 

РАСПОЛАГАТЬ НЕ БЛИЖЕ,ЧЕМ 3м ОТ ВХОДОВ В ЗДАНИЕ, ТОКООТВОДЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ПРИСОЕДИНЕНЫ СВАРКОЙ К ИСКУССТВЕННОМУЗАЗЕМЛИТЕЛЮ (СТ 40Х4мм), 

ПРОЛОЖЕННОМУ В ЗЕМЛЕ (НА ГЛУБИНЕ 0,5м ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ) 

ПОПЕРИМЕТРУ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 1м ОТ СТЕН. 

НАДЕЖНОЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

КРОВЛИ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ САМОРЕЗАМИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬМОЛНИЕЗАЩИТЫ 
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ОБЪЕДЕНЕН С ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУТЕМ СВАРКИ, ЧТО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СИСТЕМУ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ВНУТРИ ЗДАНИЯ. 

 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 

ЗА ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПРИНЯТО ВРУ ШКОЛЫ. 

РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ: Рр=2,33кВт.ПО 

СТЕПЕНИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТНОСЯТСЯ 

К КАТЕГОРИИ - III. 

СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ -TN-C-S. 

СЕТЬ 0,4кВ ЗАПРОЕКТИРОВАНА БРОНИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ, СЕЧЕНИЕ 

КОТОРОГО ВЫБРАНОПО ДОПУСТИМОМУ ТОКУ НАГРЕВАНИЯ, ПОТЕРЯМ 

НАПРЯЖЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЮ ПРИНЯТЫХ СЕЧЕНИЙТОКАМ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ. 

    СЕТЬ  0,4кВ ВЫПОЛНЕНА В ТРАНШЕЕ НА ГЛУБИНЕ 0,7М, ПОД ДОРОГОЙ - 1М ОТ 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОТМЕТКИ В СЛОЕ ПЕСКА И ЗЕМЛИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ПО 

ВСЕЙ ДЛИНЕ КАБЕЛЬЗАЩИЩАЕТСЯ ТРУБОЙ ПНД/ПВД. 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО СВЕТОДИОДНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ МАРКИ 

УСС-70/100,УСТАНОВЛЕННЫМИ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ Ж/Б ОПОРАХ.В ВРУ-0,4кВ 

ШКОЛЫ  УСТАНОВИТЬ ЧЕТЫРЕХРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬI 

=16A, I  =10A. 

УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МАГНИТНЫМ 

ПУСКАТЕЛЕМ, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯКОТОРЫМ ВЫВЕДЕН НА ПОСТ ОХРАННИКА. 

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ГОСТРЕЕСТРОМ В СЕРТИФИКАЦИИ,ДОЛЖНЫ ПОСТАВЛЯТЬСЯ С СЕРТИФИКАТОМ 

СООТВЕТСТВИЯ(ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ). 

 

 

5.6 Сети связи 

Проект Телефонизации и Локальных вычислительных сетей здания школы N 

3 в г. Югорск выполнен в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

ОСТН-600-93 - Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

  

сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения; 

ВСН 60-89 - Устройства связи, сигнализации и диспечеризации инженерного  

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы и правила  

проектирования; 

ГОСТ Р 21.1703-2000 - Правила выполнения рабочей документации 

проводных средств связи; 
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ГОСТр 53246-2008 - Информационные технологии. 

Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов 

системы.  

 

Телефонизация проектируемого здания выполняется от ранее проложенного 

телефонного кабеля ТПП50*2*0.5, подключенного к сети связи общего 

пользования. Существующие наружные сети и вводной кабель  замене не 

подлежат. Подключение телефонной сети здания к  сети общего пользования 

выполняется посредством распределительного телефонного шкафа ШР, 

подлежащего замене. 

 

1. Выполнить замену существующего телефонного шкафа на шкаф 

распределительный телефонный KRONECTION BOX II на 50 пар 

укомплектованный плинтами KRONE  . 

 

2. Установить розетки абонентские телефонные Rj-11 в соответствии с 

планом сетей. Розетки устанавливаются  совместно с розетками ЛВС. Высоту 

установки розеток согласовать с эксплуатирующей организацией. 

 

3. Межэтажная разводка выполняется кабелем ТППэп 10*2*0.5 по 

слаботочному стояку. На 1,3,4 этажах установить коробки разветвительные 

телефонные КРТ-10 (с плинтами KRONE). Абонентская разводка от распред. 

шкафа и КРТ-10 до телефонных розеток выполняется проводом ТРВ2*0.5. 

   Кабели и провода прокладываются: 

- по коридорам за подвесными потолками по кабельным лоткам и в ПВХ 

трубе; 

- по кабинетам - по стенам в штробе. 

4. Емкость телефонного кабеля, способ присоединения к существующей сети 

связи здания, способ прокладки кабеля, выбор коммутационного 

оборудования определяется техническими условиями на проектирование 

N010/620, выданными Службой связи Уральского ЛПУ МГ. 

 

5. Учет исходящего трафика выполняется организацией, предоставляющей 

услуги связи. 

 

Локальная вычислительная сеть. Технические решения. 

 

На указанном объекте создается ЛВС, реализованная на технологиях 

FastEthernet/GygabitEthernet, поддерживающих протоколы IP и IPX, на 

основе активного сетевого и маршрутизирующего оборудования компании 

Cisco. 

 На 4 этаже здания организуются серверная, в которой располагается 

активное сетевое и пассивное коммутационное оборудование,  
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1. Основные принципы построения ЛВС. 

 

Структурированная кабельная система здания состоит из следующих 

компонентов, которые определены в соответствии со стандартом 

ISO/IEC11801: 

· Горизонтальная кабельная подсистема; 

· Магистральная кабельная подсистема; 

· Распределительный Пункт Этажа (РПЭ): 

· Распределительный Пункт Здания (РПЗ); 

· Подсистема рабочего места. 

 Горизонтальная кабельная подсистема 1-4 этажей охватывает 

оборудование одного этажа, начинаясь там, где пользователь подключает 

компьютер или иное оконечное устройство, и заканчиваясь в РПЭ и РПЗ 

соответственно. Физически горизонтальная линия состоит из 

коммутационного шнура, которым оконечное оборудование подключается к 

розетке, самого розеточного модуля, кабеля (используется 4-парный кабель 

UTP категории 5е), коммутационной панели, монтируемой в РПЗ и 

коммутационного шнура до активного оборудования.  

 Кабель по коридорам прокладывается за подвесным потолком в 

кабельных лотках. В кабинетах кабельные трассы и опуски выполняются 

скрыто под штукатуркой. Высоту установки розеток уточнить при монтаже 

по согласованию с эксплуатирующей организацией. Вертикальные переходы 

и переходы между стенами выполнены в отрезках труб ПВХ.  

 Межэтажная разводка выполняется по слаботочному стояку из ПВХ  

трубы D=50 мм, проложенному в штробе в стене. По согласованию 

сэксплуатирующей организацией возможно установка стояка в коробе из 

ГВЛ  

панелей.  

Объединение горизонтальных подсистем этажей здания осуществляется с 

помощью вертикальной кабельной подсистемы посредством объединения 

РПЭ и РПЗ. 

 РПЭ представляют собой настенные коммутационные шкафы высотой 

10U, установленные в коридорах 2 и 3  этажей. 

 Распределительный Пункт Здания - это центр звездообразной 

структурированной кабельной системы уровня здания, обеспечивающий 

взаимодействие всех вертикальных кабельных соединений, 

администрирование и модификацию кабельной сети всего здания. РПЗ 

представляет собой коммутационный шкаф высотой 42U, установленный в 

серверной на 4 этаже.        

2. Структура ЛВС. 

 Уровень ядра ЛВС представлен коммутатором CiscoCatalyst 3750G-

16TD. Коммутатор оснащен 16 фиксированными портами 10/100/1000Base-T 

и 2 портами SFP, что достаточно для организации основной транспортной 

магистрали ЛВС. 
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 Уровень доступа ЛВС здания представлен коммутаторами CiscoCatalyst 

3560-48TS-E, CiscoCatalyst 3560-24TS-E и CiscoCatalyst 2950G-12.  

 СВТ должны подключаться к активному коммутирующему 

оборудованию по технологии Fast/GygabitEthernet, при этом каждой рабочей 

станции должен предоставляться выделенный канал со скоростью передачи 

данных не ниже 100 Мбит/с. Физические интерфейсы СВТ и 

предназначенные для них порты активного коммутирующего оборудования 

должны соответствовать стандарту ANSI/TIA/EIA-568-A/B/EN50173(RJ-45). 

 В качестве сервера ЛВС используются сервер фирмы HewlettPackard 

DL380 G6. 

3. Размещение оборудования. 

 Коммутаторы ЛВС 4 этажа, сервер, маршрутизатор и пассивное сетевое 

оборудование размещаются в телекоммуникационном шкафу WZ-SZB-018-

1AAA-61-0000-011 высотой 42U фирмы ZPAS в серверной. 

 Коммутаторы ЛВС 2,3 этажей и пассивное сетевое оборудование 

размещаются в телекоммуникационных шкафах SWJ-008-2 высотой 10U 

фирмы ZPAS в коридорах. 
  

 

5.7  Система диспетчеризации и диагностики лифтов 

 
Система организуется с целью решения целого комплекса задач: 

 своевременное получение необходимой информации об основных 

показателях работа лифтов;  повышение оперативности при локализации и 

устранении аварийных состояний в работе лифтов. 

Более эффективное использованиесредствпроизводства и экономия рабочего 

времени.Улучшение условий работы эксплуатационного персонала и 

повышение культуры обслуживания,  приведение лифтов и система 

диспетчеризации в соответствие с требованиями Технического Регламента. 

Количество диспетчеризуемых  лифтов-2. Связь листов выведена на пульт 

охраны. Диспетчерский пункт расположен по адресу ул.Гастелло 25 

Базовой единицей система "ОБЬ" является лифтовой блок (ЛБ), 

устанавливаемый в верхней части внутри шахты лифта у аварийной панели 

для лифта Gen2 или в машинном помещении у шкафа управления для 

остальных лифтов. 

Система включает в себя: 

 устройства сбора, приема и передачи информации о лифтах и 

функционировании система; 

 канала связи; 

 автоматизированное место диспетчера; 

 переговорное устройство. 

Система обеспечивает: 

 возможность круглосуточной работа при периодической профилактике; 
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 объединение всех лифтов под один диспетчерский контроль; 

 защита от несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

машинное помещениеили к выносной панели управления лифтом; 

контроль за соблюдением электромеханиками по лифтам периодичности и 

сроков проведения текущих и аварийных ремонтов лифтового оборудования;  

возможность сбора и обработки информации о работе лифтового парка;  

осуществление двухсторонней переговорной связи между диспетчерским 

пунктом и кабиной лифта, либо машинным помещением. 

Диспетчерский комплект состоит из Блока КЛШ, персональный компьютер 

(опция) источника    бесперебойного питания.    

 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных 

норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.  

 

 

5.8. Системы безопасности 

 
     Настоящим проектом предусматривается оборудование здания школы 

интегрированной системой охраны. Исходными данными для разработки 

рабочих чертежей ИСА послужили архитектурно-планировочные чертежи 

здания. 

В качестве руководства при проектировании принята действующая 

нормативная документация: 

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования». 

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях». 

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

 

  Пожарной сигнализацией оборудуются все помещения в границах 

проектирования, кроме помещений с мокрыми процессами (СП 

5.13130.2009). 

 

 Обоснование  применения и описание системы пожарной сигнализации. 

   Проектом предусматривается оборудование проектируемого здания школы 

N3 в г. Югорск системой пожарной сигнализации в соответствии с НПБ110-

03 и СП5.13130.2009. 

   Система пожарной сигнализации (ПС) проектируемого здания  

выполняется на базе адресного оборудования "Орион".  

   В помещении охраны  установить пульт контроля и управления "С-2000М". 
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К "С-2000М" интерфейсом RS-485 (КПСЭнгFRLS1*2*0.75) подключаются 

установленные в помещении охраны и на 2,3,4 этажах контроллеры 

двухпроводной линии связи С2000-КДЛ", блоки индикации "С2000-БИ" 

(2шт), релейный блок "С2000-СП1", контрольно-пусковой блок С2000-КПБ. 

   Пожарная сигнализация проектируемых помещений выполнена на 

извещателях дымовых адресно-аналоговых оптико-электронных  ДИП-34А 

,извещателях пожарных тепловых С2000-ИП, извещателях пожарных ручных 

электроконтактных адресных ИПР-513-3А исп.01. В помещениях 

спортивных залов пожарная сигнализация выполняется на извещателях 

пожарных дымовых оптико-электронных линейных ИП212-62 "СПЭК-2210". 

Извещатели подключаются к адресной линии через адресный расширитель 

"С2000-АР2" (выходы "пожар" и "неисправность"). Питание извещателей 

"СПЭК-2210" выполняется кабелем КПСЭнгFRLS1*2*0.75 от источника 

бесперебойного питания SKAT-UPS1000(исп.V), установленного в комнате 

охраны. 

Пространство между подвесным потолком и перекрытием, в случае 

прохождения там кабелей с объемом горючей массы изоляции от 1,5 до 7  на 

метр кабельной линии, защищается дымовыми пожарными извещателями. 

   Двухпроводные линии связи выполнить в смешанной топологии  с 

установкой блоков разветвительно-изолирующих "БРИЗ" и "БРИЗ исп.01". 

   ДПЛС выполняются кабелем КПСЭнгFRLS1*2*0.5 по коридорам за 

подвесными потолками в гофрированной трубе. Прокладка кабелей в  

кабинетах без подвесных потолков и опускик ручным извещателям 

выполняются скрыто в отделке стен и по потолкам - в кабельных каналах. 

   Интерфейс RS-485 и линии питания С2000-КДЛ и СПЭК-2210 выполнены 

кабелем КПСЭнгFRLS1*2*0.75. 

   Электропитание системы пожарной сигнализации выполняется от 

источника бесперебойного питания SKAT-UPS1000(исп.V), который 

запитывается от отдельного автомата на ВРУ (предусмотрено разделом 

"Силовое электрооборудование" проекта). 

   Сигналы тревоги от  пульта С2000-М на пульт вневедомственной охраны 

передается через устройство оконечное "УО-1/1Р"СПИ"Фобос-3" в составе 

комплексной сети связи 

Система оповещения и управления эвакуацией людей  выполнена в 

соответствии с СП3.13130.2009 (табл.2, п.14) 4 типа.. 

Речевое оповещение здания выполняется на аппаратуре ВЕЛЛЕЗ  

установленной в помещении учительской. Система оповещения 

предусматривает установку независимой звукоусилительной системы в 

спортивном зале с функцией автоматического отключения в случае 

трансляции тревожных сообщений. 

Питание системы оповещения - от сети 220В. Резервное питание - от 

аккумуляторных батарей( предусмотрено проектом). В помещениях 

устанавливаются акустические системы для настенной установки 

1/3АС100ПН, 6/3АС100ПН, 15АС100ПН. Выбор акустических систем 
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осуществляется с учетом значения допустимого уровня постоянного шума в 

помещениях. 

Расстановка акустических систем выполняется в соответствии с планом 

сетей. 

 Система оповещения обеспечивает: 

 - передачу объявлений с микрофонного пульта и управление эвакуацией в 

ручном режиме. Предусмотреть возможность передачи сообщений отдельно 

по всем или выбранным группам зон (кабинеты преподавателей, учебные 

классы, коридоры и холлы). 

- организацию звонковой сигнализации начала и окончания уроков. Для 

обеспечения этой функции в систему входит недельный таймер. Записанный 

в цифровом виде звук школьного звонка будет транслироваться через 

громкоговорители системы оповещения установленные в коридорах и 

обеденных залах; 

- автоматическую передачу заранее записанных сообщений в случае пожара 

или любых других чрезвычайных ситуаций. При поступлении импульса от 

системы ИСО, записанное сообщение усиливается до необходимой 

мощности и транслируется через акустические системы, установленные в 

защищаемых помещениях. Речевое сообщение записывается в цифровом 

виде на предприятии-изготовителе в микросхему с энергонезависимой 

памятью. 

 

  - возможность дальнейшего развития системы (подключение удаленных 

микрофонов и дополнительных зон оповещения). 

- автоматический контроль состояния линий трансляции на короткое 

замыкание или обрыв 

- автоматический контроль электропитания сети переход на автономное 

питание и обратно) 

- автоматический контроль автономного питания 24В (заряд и тестирование 

АКБ) 

- индикацию и контроль состояния усилителей 

- автоматическое отключение регуляторов громкости в акустических 

системах в служебных помещениях при передаче сообщений с микрофона и 

трансляции записанных сообщений 

- автоматическое уменьшение (до заданного уровня) фоновой музыки при 

передаче сообщений с пульта 

- сопряжение с системой оповещения гражданской обороны 

 

Место установки базового оборудования (блок коммутации сигналов, блок 

выравнивания сигналов, цифровой источник сообщений, усилители 

мощности, блоки резервного питания, пульт микрофонный и т.д.)  уточняется 

эксплуатирующей организацией. 
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Помещение школы разделено на 5 зон оповещения: 

1 зона - коридоры, холлы 

Количество и марка акустических систем: 1/3АС100ПН (8шт), 6/3АС100ПН 

(68)шт, 6/10АС100ПН (3шт); 

2 зона - кабинеты преподавателей, служебные помещения               

Количество и марка акустических систем: 3/1АС100ПН (20 шт), 6/3АС100ПН 

(14)шт. 

3 зона - учебные классы 1, 2 этажей 

Количество и марка акустических систем: 3/1АС100ПН (2 шт), 6/3АС100ПП 

(30 шт).  

4 зона - учебные классы 3, 4 этажей 

Количество и марка акустических систем: 6/3АС100ПП(49шт),  

5 зона -спортивные залы . 

Количество и марка акустических систем: 3/1АС100ПН (2 шт), 15АС100ПП 

(7 шт). 

 

   Система пожарной сигнализации выполнена на базе пульта "С2000-М" 

установленного в комнате поста охраны. Дополнительное оборудование 

устанавливается в том же помещении, на стене, в удобном для эксплуатации 

месте а также на 2,3,4 этажах в коридоре, за подвесными потолками (с 

возможностью доступа для технического обслуживания). 

   Количество пожарных извещателей, расстояние между ними, а также 

между извещателем и стеной, определено с учетом высоты и рельефа 

потолка и паспортными данными технических средств. 

Извещатели  пожарные ручные устанавливаются на путях эвакуации,  на 

стене, на высоте 1.5 метра от уровня пола. Место установки должно иметь 

достаточную освещенность и свободный доступ. 

   При монтаже приборов, пожарных извещателей или их отдельных блоков 

на горючих основаниях необходимо применять огнезащитный листовой 

материал (металл толщиной не менее 1 мм, асбоцемент, гетинакс, текстолит), 

закрывающий монтажную поверхность под оборудованием. При этом 

листовой материал должен выступать за контуры установленного  на нем 

прибора не менее чем на 100 мм. 

   При размещении извещателей потолочного типа необходимо учитывать 

наличие электрических светильников и вентиляционных решеток на потолке. 

Точное место установки и направленность приборов уточнить при монтаже. 

   Расстояние между лучами шлейфов пожарной сигнализации и 

соединительными линиями с осветительной электропроводкой 

предусмотрено не менее 0,5 м. В местах пересечения силовых и 

осветительных сетей провода шлейфов пожарно-охранной сигнализации  

имеют дополнительную изоляцию из полихлорвиниловой трубки, концы 

которой выступают на 4-5 мм с каждой стороны перехода. 
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   Прокладку шлейфов сигнализации через стены выполнить в трубке ПВХ  

диаметром 12 мм с заделкой легкоудаляемой массой из негорючего 

материала согласно СНиП 3.05.06-85. 

(п.К) Алгоритм работы системы пожарной сигнализации. 

      При приеме сообщения от извещателя пульт отображает его на ЖКД и 

сохраняет в буфере событий, при этом включается светодиод 

соответствующего раздела  блока индикации С2000-БИ. Затем  пульт С2000-

М формирует сигнал на управление системами оповещения, отключения 

вентиляции и передачу сигналов "ПОЖАР" на пульт наблюдения 

Вневедомственной охраны г. Югорска.     
 

6. Проект организации строительства 
 

Раздел «Проект организации строительства» выделен в отдельный том. 

 

Строительство предусматривается в одну очередь без выделения 

пусковых комплексов. Расчетная продолжительность капитального ремонта -

3 мес. 

Для ускорения сроков освоения капитальных вложений проектом 

организации строительства определены следующие этапы (заделы) 

выполнения работ: 

- подготовительный период (инженерно-геодезические изыскания, 

расчистка площадки, отвод поверхностных вод, и так далее); 

- подземный период (земляные работы, бетонные и железобетонные 

работы по устройству фундаментов, монтаж конструкций стен подвала, 

гидроизоляция фундаментов и стен подвала); 

- надземный период (возведение кирпичных стен и перегородок, монтаж 

панелей перекрытия, кровельные, столярные, санитарно-технические 

работы); 

- отделочный период (окраска стен, потолков, устройство полов, 

внутренние санитарно-технические и электромонтажные работы). 

 

 

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 
Раздел   «Перечень   мероприятий   по   охране   окружающей   среды» 

выделен в отдельный том. 

       8.Мероприятия по  пожарной опасности объекта 
 

Мероприятия по противопожарной безопасности разработаны на 

основании требований СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
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сооружений», СниП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», СниП 2.08.02-

89* «Общественные здания и сооружения». 

Степень огнестойкости здания по СниП 21-01-97* - II. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. 

Для безопасности противопожарной эксплуатации здания 

предусмотрены следующие мероприятия: 

материалов; 

- деревянные элементы кровли подвергнуты огнезащитной обработке 

путем глубокой пропитки антипиренами; 

- на чердаке предусмотрен выход на кровлю, оборудованный 

стремянкой, через слуховые окна размерами не менее 0,6 х 0,8м; 

- выход на чердак предусмотрен из лестничной клетки через утепленный 

противопожарный люк с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа с 

размерами 950 х 950 мм по закрепленной металлической стремянке. 

- все этажи здания запроектированы с необходимым количеством путей 

эвакуации через лестничные клетки типа Л1, ведущие непосредственно 

наружу; 

- с каждого этажа предусмотрены два эвакуационных выхода, 

расположенных рассредоточено; 

- выходы из подвального этажа предусмотрены непосредственно наружу 

обособленно от лестничных клеток; 

- для повышения безопасности людей при пожаре предусмотрены 

аварийные выходы на кровлю, оборудованную наружной пожарной 

лестницей; 

- противопожарные двери и двери, ведущие на лестничную клетку, 

имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах; 

- на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

а) Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, лестничных клетках; 

б) Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в общих коридорах; 

в) Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 

клетках; 

г) В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах;  

- каркасы подвесных потолков на путях эвакуации выполнены из 

негорючих  

 

   Пожарной сигнализацией оборудуются все помещения в границах 

проектирования, кроме помещений с мокрыми процессами (СП 

5.13130.2009).  Проектом предусматривается оборудование проектируемого 

здания школы N3 в г. Югорск системой пожарной сигнализации в 

соответствии с НПБ110-03 и СП5.13130.2009. 
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Для обеспечения подъезда пожарных машин и доступа автолестниц или 

автоподъемников в проектируемое здание, предусмотрен круговой проезд 

шириной 5.0м с покрытием из асфальтобетона  на расстоянии 5м от стен 

здания школы. 

Противопожарные разрывы между существующими и проектируемыми 

зданиями соблюдены. 

Мероприятия по противопожарной безопасности разработаны на 

основании требований СНиП. 

Проектом предусмотрено наружное пожаротушение АБК от 

существующих пожарных гидрантов .   

Для предотвращения распространения пожара по пластмассовым 

канализационным трубам через перекрытия в проекте предусмотрены 

противопожарные муфты ОГРАКС-ПМ. 

Рабочей документации предусмотрено аварийное отключение вентсистем и 

закрытие огнезадерживающих клапанов по сигналу "Пожар" системы 

пожарной сигнализации. 

Воздуховоды имеют противопожарную изоляцию. В качестве 

противопожарной изоляции для транзитных воздуховодов и воздуховодов, 

прокладываемых по чердачному помещению, применяются маты прошивные 

минераловатные толщиной 100мм по ГОСТ 21880-94 с покровным слоем из 

оцинкованной стали толщиной 0,5мм. 

Все элементы отопительно-вентиляционных установок проектируются из 

несгораемых материалов. 

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и 

воздуховодов выполняется негорючими материалами, обеспечивающими 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 
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9. Энергетический паспорт здания 
 

                                   Общая информация 
Дата заполнения (число, м-ц, год)  

Адрес здания 

 

Разработчик проекта 

Адрес и телефон разработчика 

 

 

Шифр проекта 

ХМАО-Югра, Тюменская область, 

г.Югорск  ул.Мира, 6 

ООО СП «Югра-С» 

г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д 49 «А» кв.2 

8 (351) 247-78-10 

 

115.10 

 

Расчетные условия 

 
№ 

п.п 

Наименование расчетных 

параметров 
Обозначение 

параметра 
Единица 

измерения 
Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура 

внутреннего воздуха 
tint °С 20 

2 Расчетная температура 

наружного воздуха 

text °С -41 

3 Расчетная температура теплого 

чердака 

tc °С - 

4 Расчетная температура 

техподполья 

tc °С 2 

5 Продолжительность 

отопительного периода 

zht сут 258 

6 Средняя  температура  

наружного   воздуха  за 

отопительный период 

text av °С -8,1 

7 Градусо-сутки отопительного 

периода 

Dd °С-сут 7250 

 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 
 

8 Назначение Общественное 

9 Размещение в застройке Отдельно стояще 

10 Тип Четырехэтажное с подвалом. 

11 Конструктивное решение С продольными и поперечными несущими стенами из 

кирпича. Наружные стены утеплены. 

Геометрические и теплоэнергетические показатели 
 

п.п. Показатель Обозначение 
показателя и 

   единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Расчетное 
(проектное) 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Геометрические показатели 

12 Общая площадь 

наружных  ограждающих 

конструкций здания 

  8808,3  

 В том числе:     
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 стен Aw, м
2
 - 35080  

 окон и балконных 

дверей 
AF, м

2
 - 742,4  

 витражей AF, м
2
 -   

 фонарей AF, м
2
 - -  

 входных дверей Aed, м
2
 - 36,2  

 покрытий 

(совмещенных) 
Ас, м

2
 -   

 чердачных 

перекрытий 
Ас, м

2
 - 2028  

 (холодного чердака)     

 перекрытий теплых Ас, м
2
 - -  

 Чердаков перекрытий 

над техподпольями 
Af, м

2
 - 1774  

 перекрытий над 
неотапливаемыми 
подвалами или 
подпольями 

Af, м
2 - -  

 перекрытий над 

проездами и под 

эркерами 

Af, м 
2 - -  

 пола по грунту Af, м
2 - 647,7  

  13 Площадь квартир Ah, м
2 - -  

14 Полезная площадь 
(общественных 
зданий) 

А l , м
2 - 5471,5  

15 Площадь 

жилых 

помещений 

А l , м
2 - -  

16 Расчетная 
площадь 

(общественных 
зданий) 

А l , м
2 - 4035,4  

17 Отапливаемый объем Vh, М
3 - 22680  

18 Коэффициент p 0,25 0,29  

 остекленности 
фасада здания 

    

19 Показатель 

компактности здания 

kedes 0,54 0,34  

Теплоэнергетические показатели 

20 Приведенное Ro
r
, м

2⋅°С/Вт   

 сопротивление     

 теплопередаче 

наружных 
    

 ограждений:     

 стен Rw 3,4 3,4  

 окон и балконных 

дверей 
RF 0,57 0,55  

 витражей RF    

        фонарей RF - -  

 входных дверей 
Red  

 

2,04 
 

2,00 
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чердачных 

перекрытий 
Rс 

 

 

 

 

 

 

 

 (холодных 

чердаков) 
Rс 3,87 5,10  

 перекрытий теплых Rc - -  

 чердаков (включая     

 покрытие)     

 перекрытий над Rf 1,55 1,07  

 техподпольями     

 перекрытий над Rf - -  

 неотапливаемыми     

 подвалами или     

 подпольями     

 перекрытий над Rf - -  

 проездами и под 

эркерами пола по 

грунту 

Rf 3,4 4,3  

2

   21 
Приведенный 
коэффициент 
теплопередачи здания 

Km
tr
, 

Вт/(м
2⋅°С) 

- 0,32  

22 Кратность 

воздухообмена 

здания за 

отопительный 

период 

  1,12  

23 Условный 
коэффициент 
теплопередачи здания, 
учитывающий 

теплопотери за счет 
инфильтрации и 
вентиляции 

Kminf, 
Вт/(м

2
-°С) 

- 1,056  

24 Общий 

коэффициент 

теплопередачи 

здания 

Km, 

Вт/(м
2
.°С) 

- 1,461  

Энергетические показатели 

25 Общие теплопотери 

через ограждающую 

оболочку здания за 

отопительный 

период 

Qh, МДж - 2913858,3  

26 Удельные бытовые 
тепловыделения в 
здании 

qint, Вт/м
2  9,01  

27 Бытовые 

теплопоступления в 

здание за 

отопительный период 

Qint , МДж - 288583,2  

28 Теплопоступления в 

здание от солнечной 

радиации за 

отопительный период 

Qs, МДж - 154595,97  
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2

9 
Потребность в 

тепловой энергии 

на отопление 

здания за 

отопительный 

период 

Qh
v
, МДж - 3556080  

Коэффициенты 
№

 
п.п. 

Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя 

30 
 

Расчетный коэффициент энергетической 

эффективности системы 

централизованного теплоснабжения 

здания от источника теплоты 

s0des  0,88 

31 Расчетный коэффициент энергетической 
эффективности поквартирных и 
автономных систем теплоснабжения 

здания от источника теплоты 

&dec  0,5 

32 Коэффициент 

эффективности 

авторегулирования 

£  1 

33 Коэффициент учета встречного 

теплового потока 
k  0,8 

3

34 

Коэффициент учета дополнительного 

теплопотребления 

βh  1,13 

Комплексные показатели 
35 Расчетный    удельный    расход    

тепловой энергии на отопление здания 
qhdes, 

кДж/(м
2
-°С-

сут) 

 42,9 

36 Нормируемый удельный расход тепловой 
энергии на отопление здания 

кДж/(м
2
-°С-

сут) 
 43 

37 Класс энергетической эффективности   2 

38 Соответствует        ли        проект       

здания нормативному требованию 
  да 

39 Дорабатывать ли проект здания   нет 

Указания по повышению энергетической эффективности 
40 Рекомендуем:    

     
41 Паспорт заполнен    

 Организация Адрес и телефон  

Ответственный исполнитель 
ООО СП «Югра-С» 

г.Челябинск, ул.Сони 

Кривой, д 49 «А» кв.2 
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