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Стадия Лист Листов

П 1 1

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

115.10.ПИР - ИОС.4.С

Капитальный ремонт объекта МБОУ

Содержание раздела

"Средняя общеобразовательная школа №3"
в городе Югорске

Обозначение Наименование Примечание

115.10.ПИР - ИОС.4.С Содержание раздела 2

2

115.10.ПИР - ИОС.4.СП Состав проекта 3

115.10.ПИР - ИОС.4 Общие данные 4

9

10

12

13

Сети связи

Телефонизация. Структурная схема.

01.04

01.04

Телефонизация. План сетей 1 этажа.
План расстановки оборудования.

11

14

15

16

17

18

Сергеев

ЛВС. Структурная схема.

Телефонизация. План сетей 2 этажа.
План расстановки оборудования.
Телефонизация. План сетей 3 этажа.
План расстановки оборудования.
Телефонизация. План сетей 4 этажа.
План расстановки оборудования.
ЛВС.  План сетей 1 этажа.
План расстановки оборудования.
ЛВС.  План сетей 2 этажа.
План расстановки оборудования.
ЛВС.  План сетей 3 этажа.
План расстановки оборудования.
ЛВС.  План сетей 4 этажа.
План расстановки оборудования.

Спецификация оборудования и материалов

Спецификация оборудования и материалов.

Телефонизация.

Локальная вычислительная сеть.

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4

115.10.ПИР - ИОС.4.С

115.10.ПИР - ИОС.4.С

19

20

Н.контроль Чикишева 01.04



Стадия Лист Листов

П 1 1

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

115.10.ПИР - ИОС.4.СП

Капитальный ремонт объекта МБОУ

Состав проекта

"Средняя общеобразовательная школа №3"
в городе Югорске

3

01.04

01.04

Обозначение Наименованиетома
Приме-
чание

1

2

3

4.1

4.2

Пояснительная записка

Схема планировочной организации земельного участка

115.10.ПИР - ПЗ

115.10.ПИР - ПЗУ

115.10.ПИР - АР

115.10.ПИР - ИОС.1

115.10.ПИР - ИОС.2

Архитектурные решения

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно - технического обеспечения, перечень
перечень инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений

Система электроснабжения

Система водоснабжения и водоотведения

4.5 115.10.ПИР - ИОС.5

4.4 115.10.ПИР - ИОС.4 Сети связи

5 115.10.ПИР - ПОС Проект организации строительства

6 115.10.ПИР - ООС

7 115.10.ПИР - ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

8 115.10.ПИР - СМ Смета на ремонт

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Отопление,вентиляция и кондиционирования воздуха,
тепловые сети

4.3.1 115.10.ПИР - ИОС.3.1 Отопление

4.3.2 115.10.ПИР - ИОС.3.2

4.3.3

115.10.ПИР - ИОС.3.4 Вентиляция и кондиционирования воздуха4.3.4

115.10.ПИР - ИОС.3.5 Автоматизация систем вентиляции4.3.5

115.10.ПИР - ИОС.3.3 Тепловые сети

Система диспетчеризации и диагностики лифтов
(контроллер локальной шины)

Узел коммерческого учета тепловой энергии
водяного отопления

9 115.10.ПИР - ЛП Лифт пассажирский GeN2 Premier

Н.контроль Чикишева 01.04

10 115.10.ПИР - ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

11 115.10.ПИР - ЭЭ
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами

учета используемых энергетических ресурсов

3.1 115.10.ПИР - КР
Конструктивные и

 объемно-планировочные решения

4.6 115.10.ПИР - ИОС.6 Технологические решения

Сети связи

Сергеев



НаименованиеЛист

Общие данные

3

2

1

Примечание

4

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.

Телефонизация. Структурная схема.

5

ЛВС. Структурная схема.

6

Телефонизация. План сетей 1 этажа. План расстановки оборудования.

7

Телефонизация. План сетей 2 этажа. План расстановки оборудования.

8

Телефонизация. План сетей 3 этажа. План расстановки оборудования.

9

Телефонизация. План сетей 4 этажа. План расстановки оборудования.

ЛВС.  План сетей 1 этажа. План расстановки оборудования.

10

ЛВС.  План сетей 2 этажа. План расстановки оборудования.

11

ЛВС.  План сетей 3 этажа. План расстановки оборудования.

ЛВС.  План сетей 4 этажа. План расстановки оборудования.

Стадия Лист Листов

П 1.1 15

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

115.10.ПИР - ИОС.4

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Общие данные

4

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Примечание

Ссылочные документы

Обозначение Наименование

Прилагаемые документы

1 лист.
Спецификация оборудования и материалов

ВСН 116-93
Инструкция по проектированию линейно-кабельных
сооружений связи

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных
зданий

3 листа
Спецификация оборудования и материалов.115.10.ПИР - ИОС.4.С

ГОСТ р 53246-2008
Информационные технологии. Системы кабельные
структурированные. Проектирование основных узлов
системы. Общие требования.

115.10.ПИР - ИОС.4.С
Телефонизация.

Локальная вычислительная сеть.

№док.Изм. Лист Подп. Дата

Лист

1.2
115.10.ПИР - ИОС.4

5



Телефонизация . Технические решения .

Телефонизация проектируемого здания выполняется от ранее проложенного

телефонного кабеля ТПП 50*2*0.5, подключенного к сети связи общего

пользования. Существующие наружные сети и вводной кабель  замене не

подлежат. Подключение телефонной сети здания к  сети общего пользования

выполняется посредством распределительного телефонного шкафа ШР ,

подлежащего замене.

1. Выполнить замену существующего телефонного шкафа на шкаф

распределительный телефонный KRONECTION BOX II на 50 пар

укомплектованный плинтами KRONE  .

2. Установить розетки абонентские телефонные Rj-11 в соответствии с

планом сетей. Розетки устанавливаются  совместно с розетками ЛВС . Высоту

установки розеток согласовать с эксплуатирующей организацией .

3. Межэтажная разводка выполняется кабелем ТППэп 10*2*0.5 по

слаботочному стояку . На 1,3,4 этажах установить коробки разветвительные

телефонные КРТ -10 ( с плинтами KRONE). Абонентская разводка от распред .

шкафа и КРТ-10 до телефонных розеток выполняется проводом ТРВ 2*0.5.

   Кабели и провода прокладываются :

- по коридорам за подвесными потолками по кабельным лоткам и в ПВХ

трубе;

- по кабинетам - по стенам в штробе.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ :

Проект Телефонизации и Локальных вычислительных сетей здания школы N 3 в

г. Югорск выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов :

ОСТН-600-93 - Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

сооружений и устройств связи , радиовещания и телевидения ;

ВСН 60-89 - Устройства связи , сигнализации и диспечеризации инженерного

оборудования жилых и общественных зданий . Нормы и правила

проектирования;

ГОСТ Р 21.1703-2000 - Правила выполнения рабочей документации проводных

средств связи;

ГОСТ р 53246-2008 -  Информационные технологии . Системы кабельные

структурированные. Проектирование основных узлов системы . Общие требования .

№док.Изм. Лист Подп. Дата

Лист

1.3
115.10.ПИР - ИОС.4
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4. Емкость телефонного кабеля , способ присоединения к существующей сети

связи здания, способ прокладки кабеля , выбор коммутационного оборудования

определяется техническими условиями на проектирование N010/620,

выданными Службой связи Уральского ЛПУ МГ .

5. Учет исходящего трафика выполняется организацией , предоставляющей

услуги связи.

Локальная вычислительная сеть . Технические решения .

На указанном объекте создается ЛВС , реализованная на технологиях Fast

Ethernet/Gygabit Ethernet, поддерживающих протоколы IP и IPX, на основе

активного сетевого и маршрутизирующего оборудования компании Cisco.

На 4 этаже здания организуются серверная , в которой располагается

активное сетевое и пассивное коммутационное оборудование ,

1. Основные принципы построения ЛВС .

Структурированная кабельная система здания состоит из следующих

компонентов, которые определены в соответствии со стандартом ISO/IEC11801:

 Горизонтальная кабельная подсистема ;

 Магистральная кабельная подсистема ;

 Распределительный Пункт Этажа (РПЭ):

 Распределительный Пункт Здания (РПЗ);

 Подсистема рабочего места .

Горизонтальная кабельная подсистема 1-4 этажей охватывает

оборудование одного этажа, начинаясь там, где пользователь подключает

компьютер или иное оконечное устройство , и заканчиваясь в РПЭ и РПЗ

соответственно. Физически горизонтальная линия состоит из

коммутационного шнура, которым оконечное оборудование подключается к

розетке, самого розеточного модуля , кабеля (используется 4-парный кабель

UTP категории 5е), коммутационной панели , монтируемой в РПЗ и

коммутационного шнура до активного оборудования .

Кабель по коридорам прокладывается за подвесным потолком в

кабельных лотках . В кабинетах кабельные трассы и опуски выполняются

скрыто под штукатуркой . Высоту установки розеток уточнить при монтаже

по согласованию с эксплуатирующей организацией . Вертикальные переходы и

переходы между стенами выполнены в отрезках труб ПВХ .

Межэтажная разводка выполняется по слаботочному стояку из ПВХ

трубы D=50 мм, проложенному в штробе в стене . По согласованию с

эксплуатирующей организацией возможно установка стояка в коробе из ГВЛ

панелей.

№док.Изм. Лист Подп. Дата

Лист

1.4
115.10.ПИР - ИОС.4
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Объединение горизонтальных подсистем этажей здания осуществляется с

помощью вертикальной кабельной подсистемы посредством объединения

РПЭ и РПЗ.

РПЭ представляют собой настенные коммутационные шкафы высотой

10U, установленные в коридорах 2 и 3  этажей.

Распределительный Пункт Здания - это центр звездообразной

структурированной кабельной системы уровня здания, обеспечивающий

взаимодействие всех вертикальных кабельных соединений,

администрирование и модификацию кабельной сети всего здания. РПЗ

представляет собой коммутационный шкаф высотой 42U, установленный в

серверной на 4 этаже.

2. Структура ЛВС .

Уровень ядра ЛВС представлен коммутатором Cisco Catalyst

3750G-16TD. Коммутатор оснащен 16 фиксированными портами

10/100/1000Base-T и 2 портами SFP, что достаточно для организации

основной транспортной магистрали ЛВС .

Уровень доступа ЛВС здания представлен коммутаторами Cisco

Catalyst 3560-48TS-E, Cisco Catalyst 3560-24TS-E и Cisco Catalyst 2950G-12.

СВТ должны подключаться к активному коммутирующему

оборудованию по технологии Fast/Gygabit Ethernet, при этом каждой

рабочей станции должен предоставляться выделенный канал со скоростью

передачи данных не ниже 100 Мбит/с. Физические интерфейсы СВТ и

предназначенные для них порты активного коммутирующего оборудования

должны соответствовать стандарту ANSI/TIA/EIA-568-A/B/EN50173(RJ-45).

В качестве сервера ЛВС используются сервер фирмы Hewlett Packard

DL380 G6.

3. Размещение оборудования .

Коммутаторы ЛВС 4 этажа, сервер, маршрутизатор и пассивное

сетевое обороудование размещаются в телекоммуникационном шкафу

WZ-SZB-018-1AAA-61-0000-011 высотой 42U фирмы ZPAS в серверной.

Коммутаторы ЛВС 2,3 этажей и пассивное сетевое обороудование

размещаются в телекоммуникационных шкафах SWJ-008-2 высотой 10U

фирмы ZPAS в коридорах.

Для монтажа в шкафах или стойках, имеющих размер 19 дюймов,

коммутаторы имеют соответствующий крепеж.

Маркировка рабочих мест:

A - номер коммутатора (0-коммутатор уровня ядра; 1,2,3,4,5 -

коммутаторы уровня доступа);

      B - номер этажа ;

С - номер рабочего места;

№док.Изм. Лист Подп. Дата

Лист

1.5
115.10.ПИР - ИОС.4
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Стадия Лист Листов

П 2

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Телефонизация..

Структурная схема.

115.10.ПИР - ИОС.4

9

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



Стадия Лист Листов

П 3

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

Структурная схема.

115.10.ПИР - ИОС.4

10

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



План 1 этажа

И
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46200

27
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0

Экспликация помещений

Стадия Лист Листов

П 4

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Телефонизация.

План сетей 1 этажа.

План расстановки оборудования.

115.10.ПИР - ИОС.4

11

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



План 2 этажа

И

1

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63
00
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40

0
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66

00
58

65
72

5
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28

5

46200

27
00

77
0

48
80

Экспликация помещений

Стадия Лист Листов

П 5

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Телефонизация.

План сетей 2 этажа.

План расстановки оборудования.

115.10.ПИР - ИОС.4

12

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



План 3 этажа

И

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

63
00

21
40

0
60
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28

5
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00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

46200

770
770

Экспликация помещений

Телефонизация.

План сетей 3 этажа.

План расстановки оборудования.

Стадия Лист Листов

П 6

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

115.10.ПИР - ИОС.4

13

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



План 4 этажа

И

1

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63
00

21
40
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60

80
33
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66

00
58

65
72

5

52
28

5

46200

27
00

Экспликация помещений

Стадия Лист Листов

П 7

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Телефонизация.

План сетей 4 этажа.
План расстановки оборудования.

115.10.ПИР - ИОС.4

14

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



План 1 этажа

И
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А

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63
00
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28

5

46200

27
00

53
66

0

Экспликация помещений

Стадия Лист Листов

П 8

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

План сетей 1 этажа.

План расстановки оборудования.

115.10.ПИР - ИОС.4

15

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



План 2 этажа

И
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Д
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В
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А

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63
00
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5
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28

5

46200

27
00

77
0

48
80

Экспликация помещений

Стадия Лист Листов

П 9

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

План сетей 2 этажа.

План расстановки оборудования.

115.10.ПИР - ИОС.4

16

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



План 3 этажа

И

Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

63
00

21
40
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60

80
33
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66

00
58

65
72

5

52
28

5

27
00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

46200

770
770

Экспликация помещений

Стадия Лист Листов

П 10

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

План сетей 3 этажа.
План расстановки оборудования.

115.10.ПИР - ИОС.4

17

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



Экспликация помещений

План 4 этажа

И

1
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Е

Д
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В
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А
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00
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5

46200
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00

Стадия Лист Листов

П 11

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

План сетей 4 этажа.

План расстановки оборудования.

115.10.ПИР - ИОС.4

18

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



Стадия Лист Листов

П 1

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Телефонизация.

1

115.10.ПИР - ИОС.4.С

19

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



Стадия Лист Листов

П 1

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

3

115.10.ПИР - ИОС.4.С

20

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



Стадия Лист Листов

П 2

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

115.10.ПИР - ИОС.4.С

21

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04



Стадия Лист Листов

П 3

ООО СП "Югра-С"

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа №3"

в городе Югорске

Сети связи

Локальная вычислительная сеть.

115.10.ПИР - ИОС.4.С

22

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

01.04

01.04

Сергеев

Н.контроль Чикишева 01.04
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