Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. ул. 40 лет Победы, д.3А; ул. Толстого, д. 8
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20 августа 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2023.
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам  

	социальной инфраструктуры (ул. 40 лет Победы, д.3А) в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР07-06-002-07
Применительно
	Демонтаж плит перекрытия 3х1,5 с отверстием - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	934,08
	0,8
	7,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 644,81
	0,8
	45,16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	786,51
	0,8
	6,29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	247,81
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	0,79496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	0,46608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	52,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,76
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	15,27
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	10,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,94
	 
	 

	2
	ФЕРр68-12-5
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	 
	 
	0,0581
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,81 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	400,46
	 
	23,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 148,79
	 
	66,74
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	144,86
	 
	8,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	 
	2,87595
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	10,73
	 
	0,623413
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 549,25
	 
	90,01
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,69
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	32,64
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	17,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,76
	 
	 

	3
	ФЕР31-01-065-01
Применительно
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм // Резка плит железобетонных
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	184,51
	 
	3,69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 167,87
	 
	23,36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	840,18
	 
	16,80
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19,18
	 
	0,3836
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 192,56
	 
	43,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,69
	 
	 

	 
	Пр/812-025.0-3
	НР Аэродромы
	%
	108
	 
	108
	 
	 
	3,99
	 
	 

	 
	Пр/774-025.0
	СП Аэродромы
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	2,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,39
	 
	 

	4
	ФЕР31-01-065-03
Применительно
	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	 
	толщина 150 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	33,48
	10
	6,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	211,90
	10
	42,38
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	171,72
	10
	34,34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,48
	10
	0,696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	417,10
	 
	83,42
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,70
	 
	 

	 
	Пр/812-025.0-3
	НР Аэродромы
	%
	108
	 
	108
	 
	 
	7,24
	 
	 

	 
	Пр/774-025.0
	СП Аэродромы
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	4,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,28
	 
	 

	5
	ФЕР27-12-010-04
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // Разборка тротуаров из дорожных плит 6х2 м (с сохранением материала)
	100 м3
	 
	 
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	10,59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	91,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	12,52
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	1,285536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	0,993888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	102,37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,11
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	34,20
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	30,97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,54
	 
	 

	6
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=62 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	365,66
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	551,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	58,63
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	42,3212
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	5,828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	916,93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	424,29
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	437,02
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	229,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 583,07
	 
	 

	7
	ФЕРр68-38-1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением материала)
	100 м
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(2*7) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	251,89
	 
	35,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,71
	 
	2,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	0,49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,45
	 
	0,20
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,53
	 
	4,1342
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	273,05
	 
	38,22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,75
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	36,82
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	19,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,35
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 327,43
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	452,64
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	823,45
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	86,35
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	51,34
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	2 208,33
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	452,64
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	823,45
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	86,35
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	51,34
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	567,18
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	313,72
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	538,99
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	567,18
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	313,72
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	2 208,33
	 
	 

	Раздел 2. Подготовительные работы

	8
	ФЕР01-01-013-13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,00858
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8,58 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	82,68
	 
	0,71
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 918,84
	 
	25,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	415,80
	 
	3,57
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,25
	 
	0,03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,6
	 
	0,090948
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	30,8
	 
	0,264264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 004,77
	 
	25,78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,28
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	3,98
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1,97
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,73
	 
	 

	9
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	13,728
	8,58
	 
	117,79
	 
	 

	 
	 
	Объем=8,58*1,6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,79
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	143,57
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	0,71
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	142,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,57
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	0,03
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	149,52
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	31,73
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	0,71
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	25,04
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,57
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	0,03
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	3,98
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1,97
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	117,79
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	4,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3,98
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1,97
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Подготовительные работы
	149,52
	 
	 

	Раздел 3. Ремонт тротуарных дорожек

	10
	ФЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	31,00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	32,69
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	3,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	3,588
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	64,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,61
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	39,11
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	22,50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,74
	 
	 

	11
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	1,344
	45,92
	 
	61,72
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,72
	 
	 

	12
	ФЕР27-12-010-02
Применительно
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // Устройство тротуара из плит дорожных 6х2 м (б/у материал)
	100 м3
	 
	 
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*2*0,14*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	39,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	133,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	15,59
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	2,38
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	4,687872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	1,155504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	175,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,87
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	81,21
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	73,53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	329,85
	 
	 

	13
	ФЕР07-06-002-07
Применительно
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 // плита ПД-10 (с отверстием под люк)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	934,08
	 
	9,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 644,81
	 
	56,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	786,51
	 
	7,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	247,81
	 
	2,48
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	 
	0,9937
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	 
	0,5826
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	68,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,21
	 
	 

	 
	Пр/812-007.0-3
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	19,10
	 
	 

	 
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	12,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,93
	 
	 

	14
	ФССЦ-05.1.08.06-0059
	Плиты дорожные ПД10, бетон B20, объем 0,99 м3, расход арматуры 108,45 кг
	шт
	 
	 
	1
	1 390,53
	 
	1 390,53
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 390,53
	 
	 

	15
	ФЕР23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11,32
	 
	11,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,94
	 
	3,94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	0,70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,53
	 
	0,53
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,31
	 
	1,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,79
	 
	15,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,02
	 
	 

	 
	Пр/812-018.0-3
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	14,18
	 
	 

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	8,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,86
	 
	 

	16
	прайс-лист
	Опорно-укрывной элемент (люк) ОУЭ-СМ-600/140 К
	шт
	 
	 
	1
	13 325,00
	1,0506
	1 201,65
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=15990,00/1,20

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов  - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 201,65
	 
	

	17
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	 
	 
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=62 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	366,12
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	45,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	5,39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	2 287,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	43,276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,403
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	2 699,22
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	371,51
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	549,83
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	497,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 746,87
	 
	 

	18
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	62
	63,12
	 
	3 913,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 913,44
	 
	 

	19
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8
	100 м
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	29,53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	3,65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	9,64
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	3,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	42,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,97
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	44,36
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	40,16
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,34
	 
	 

	20
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,2537
	592,76
	 
	150,38
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,295*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,38
	 
	 

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	5
	22,36
	 
	111,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,80
	 
	 

	22
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 5-10 мм
	м3
	 
	 
	6,225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=41,5*0,15

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	178,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	311,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	34,49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	2,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	20,169
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	3,42375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	492,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,21
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	240,93
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	138,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	871,85
	 
	 

	23
	ФССЦ-02.2.05.04-1572
	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	7,90575
	145,80
	 
	1 152,66
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=6,225*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 152,66
	 
	 

	24
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	 
	 
	2,075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=41,5*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	53,60
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	56,52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	6,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	6,20425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,6225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	110,89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,85
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	67,63
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	38,90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,42
	 
	 

	25
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	2,075
	295,80
	 
	613,79
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=41,5*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	613,79
	 
	 

	26
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	 
	 
	4,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=41,5 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	477,96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	54,74
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	4,15
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	14,48
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	48,97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,3735
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	547,18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	482,11
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	549,61
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	371,22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 468,01
	 
	 

	27
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
	Плитка тротуарная  Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм
	м2
	 
	 
	42,33
	75,21
	 
	3 183,64
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=41,5*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 183,64
	 
	 

	28
	ФЕР09-06-024-10
Применительно
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой // Монтаж секций ограждения со стойками (б/у материал)
	т
	 
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20*7/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	337,66
	 
	47,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	251,44
	 
	35,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,31
	 
	1,44
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	101,70
	 
	12,12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	 
	4,914
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	 
	0,1148
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	675,68
	 
	94,59
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,71
	 
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	45,79
	 
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	30,20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,58
	 
	 

	29
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек
	100 м3
	 
	 
	0,00315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,045*7) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	3,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	4,93
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,77
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	2,86
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,42525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,057078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	11,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,09
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	4,21
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,69
	 
	 

	30
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,3213
	600,00
	 
	192,78
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,78
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Ремонт тротуарных дорожек :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	16 293,83
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 247,46
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	738,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	80,70
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	14 308,22
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	19 186,53
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 247,46
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	738,15
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	80,70
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	14 308,22
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 655,96
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 236,74
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 328,16
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 655,96
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 236,74
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Ремонт тротуарных дорожек
	19 186,53
	 
	 

	Раздел 4. Утилизация строительного мусора

	31
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	 
	 
	21,19
	3,28
	 
	69,50
	 
	 

	 
	 
	Объем=8,476*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,50
	 
	 

	32
	ФССЦпг-03-21-01-009
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
	1 т груза
	 
	 
	21,19
	10,47
	 
	221,86
	 
	 

	 
	 
	Объем=8,476*2,5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,86
	 
	 

	33
	калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	 
	 
	8,476
	475,00
	 
	345,59
	
	

	 
	 
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	 
	Объем=5,81+2,666

	 
	 
	Цена=570,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345,59
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Утилизация строительного мусора :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	636,95
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	291,36
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	345,59
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	636,95
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	415,09
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	69,50
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	345,59
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	221,86
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Утилизация строительного мусора
	636,95
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	345,59
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	18 401,78
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 700,81
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 995,79
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	170,62
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	14 705,18
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	22 181,33
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Строительные работы
	21 841,68
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 700,81
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 656,14
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	170,62
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	14 705,18
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 227,12
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 552,43
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	339,65
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 871,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 227,12
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 552,43
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	4 436,27
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	26 617,60
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам  

	социальной инфраструктуры (ул. Толстого, д.8) в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. г.Югорск, ул. Толстого, д.8

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-01-003-13
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,00477
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4,77 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	71,06
	 
	0,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 980,00
	 
	9,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,30
	 
	1,28
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,11
	 
	0,0434547
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	19,8
	 
	0,094446
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 051,06
	 
	9,78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,62
	 
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	1,51
	 
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,04
	 
	 

	Демонтажные работы

	2
	ФЕР27-09-008-01
Применительно
	Демонтаж дорожного знака (с сохранением материала) - Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	0,7
	19,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	0,7
	16,60
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	0,7
	1,57
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	0
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	0,7
	2,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	0,7
	0,10171
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	35,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,68
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	30,61
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	27,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,03
	 
	 

	Общестроительные работы

	3
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Устройство монолитных участков из бетона
	100 м3
	 
	 
	0,0262
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,62 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	27,59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	41,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	6,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	23,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	3,537
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,474744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	92,44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,99
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	35,01
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	19,71
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,16
	 
	 

	4
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	2,6724
	600,00
	 
	1 603,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 603,44
	 
	 

	5
	ФЕР06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	102,78
	 
	12,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	30,45
	 
	3,65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,35
	 
	0,52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	285,60
	 
	34,27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,6
	 
	1,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	 
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	418,83
	 
	50,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,85
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	13,24
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	7,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,94
	 
	 

	6
	ФССЦ-08.4.03.02-0003
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,12
	6 726,18
	 
	807,14
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	807,14
	 
	 

	7
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	23,62
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	2,92
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,35
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	6,46
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	2,792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	825,11
	 
	33,00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,97
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	35,48
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	32,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,60
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,20296
	592,76
	 
	120,31
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,236*0,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,31
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	 
	 
	0,000792
	519,80
	 
	0,41
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,0024*0,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41
	 
	 

	10
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	4
	22,36
	 
	89,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,44
	 
	 

	11
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм
	м3
	 
	 
	2,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	64,88
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	113,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	12,52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,84
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	7,3224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	1,243
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	178,74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,40
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	87,46
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	50,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316,51
	 
	 

	12
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	2,8702
	185,49
	 
	532,39
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,26*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,39
	 
	 

	13
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: пескоцементных
	м3
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	5,17
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	5,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	0,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	0,598
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	10,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,77
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	6,52
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	3,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,96
	 
	 

	14
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	0,2
	295,80
	 
	59,16
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,16
	 
	 

	15
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=4 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	46,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	5,28
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	0,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	1,40
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	4,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	52,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,47
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	52,98
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	35,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,51
	 
	 

	16
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
Применительно
	Плитка тротуарная Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм (красная)
	м2
	 
	 
	4,08
	75,21
	 
	306,86
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	306,86
	 
	 

	17
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	 
	27,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	 
	23,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	 
	2,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	 
	17,07
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	 
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	 
	0,1453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	68,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,55
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	43,73
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	39,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151,42
	 
	 

	18
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака
	100 м3
	 
	 
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,045*1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	0,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	0,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	0,41
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,06075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,008154
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58
	 
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,60
	 
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,52
	 
	 

	19
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,0459
	600,00
	 
	27,54
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,54
	 
	 

	20
	ФЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	1000 м2
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10 / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	258,99
	 
	2,59
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 682,15
	 
	36,82
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	263,65
	 
	2,64
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	48,80
	 
	0,49
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	31,7
	 
	0,317
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	23,21
	 
	0,2321
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 989,94
	 
	39,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,23
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	7,74
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	7,01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,65
	 
	 

	21
	ФССЦ-02.2.05.04-1572
	Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,27
	145,80
	 
	185,17
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=10*0,1*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,17
	 
	 

	22
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,35 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	5,99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	20,12
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	4,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	0,54
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	0,6858
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	0,3159
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	26,65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,24
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	15,16
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	13,72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,53
	 
	 

	23
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая
	т
	 
	 
	0,000945
	34 591,03
	 
	32,69
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,69
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 364,13
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	235,46
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	278,75
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	32,89
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	3 849,92
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	     Строительные работы
	4 932,42
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	235,46
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	278,75
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	32,89
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	3 849,92
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	330,04
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	238,25
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	268,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	330,04
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	238,25
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	986,48
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	5 918,90
	 
	


