Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта


Объект закупки: выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, в городе Югорске.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 1 205 299,43 рублей (один миллион двести пять тысяч двести девяносто девять рублей 43 копейки).

В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме,  транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества
  Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода.  

 Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта.

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. 

Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию.

Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 
Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет.

Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта.                  

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по сбору,вывозу и утилизации отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам,в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	1 205,30
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	1 004,42
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	181,70
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,00
	тыс.руб.


	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	398,88
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Сбор, вывоз и утилизация отходов

	1
	ГЭСН47-01-001-04
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	102,0166
	1
	102,0166
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10201,66 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	398,884906
	 
	 
	 
	 
	181 700,05

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,91
	 
	398,884906
	 
	 
	455,52
	 
	181 700,05

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181 700,05

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181 700,05

	 
	Пр/812-041.0-2
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	188 968,05

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	130 824,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 915,79
	 
	501 492,14

	2
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	673,308
	1
	673,308
	 
	 
	93,59
	 
	63 014,90

	 
	 
	Объем=561,09*1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 014,90

	3
	02-15-1-01-0007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	т
	673,308
	1
	673,308
	 
	 
	188,08
	 
	126 635,77

	 
	 
	Объем=561,09*1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126 635,77

	4
	Калькуляция
	Утилизация строительного мусора
	м3
	561,09
	1
	561,09
	 
	 
	558,33
	 
	313 273,38

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313 273,38

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Сбор, вывоз и утилизация мусора :
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	684 624,10

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	181 700,05

	 
	 
	               Материалы
	313 273,38

	 
	 
	               Перевозка
	189 650,67

	 
	 
	     Строительные работы
	1 004 416,19

	 
	 
	          Строительные работы
	814 765,52

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	181 700,05

	 
	 
	                    материалы
	313 273,38

	 
	 
	                    накладные расходы
	188 968,05

	 
	 
	                    сметная прибыль
	130 824,04

	 
	 
	          Перевозка
	189 650,67

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	181 700,05

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	188 968,05

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	130 824,04

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Сбор, вывоз и утилизация мусора
	1 004 416,19

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	 
	  Справочно
	 

	 
	 
	       затраты труда рабочих
	398,884906
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	684 624,10

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	181 700,05

	 
	 
	               Материалы
	313 273,38

	 
	 
	               Перевозка
	189 650,67

	 
	 
	     Строительные работы
	1 004 416,19

	 
	 
	          Строительные работы
	814 765,52

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	181 700,05

	 
	 
	                    материалы
	313 273,38

	 
	 
	                    накладные расходы
	188 968,05

	 
	 
	                    сметная прибыль
	130 824,04

	 
	 
	          Перевозка
	189 650,67

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	181 700,05

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	188 968,05

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	130 824,04

	 
	 
	     НДС 20%
	200 883,24

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	1 205 299,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начальная (максимальная) цена контракта принята в сумме 1 205 299,43 рубля, не превышает лимит финансирования на 2025 год
	
	


