Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
 на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул.Студенческая, д. 16, 4 подъезд в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая, д. 16, 4 подъезд.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 31.07.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на вывоз строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам

	№ п\п
	Наименование 
товара
	Значение показателя

	1
	Плитка керамогранитная
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, размером 300х300мм, толщиной 8 мм

	2
	Камни бортовые
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 (0,043 м3)

	3
	Плитка
	Плитка бетонная тротуарная декоративная - брусчатка "Кирпичик" размерами: 199х99мм, толщиной 60 мм, цвет желтый

	4
	Пандус для МГН с поручнями
	Пандус для МГН с поручнями с характеристиками:
Каркас: уголок 63х63х5 мм, лист ПВЛ 506.
Стойки: труба 100х100х5 мм.
Ограждение: стойки - труба диаметром 25х3,2 мм, поручень - труба диаметром 32х3,5 мм.
[bookmark: _GoBack]Покраска: грунт-эмаль.



Требования к устройству пандуса для маломобильных групп населения:
Выполнение работ по устройству Пандуса для маломобильных групп населения необходимо согласовать с Муниципальным заказчиком перед началом исполнения контракта. 
Технические решения принимать согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция                       СНиП 35-01-2001» и ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования». 
[image: ]Конкретное месторасположение пандуса будет утверждено уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.



Размеры пандуса, м: 








Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локально сметном расчете





[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирного жилого дома для обеспечения доступности маломобильных групп населения по ул.Студенческая, д. 16, 4 подъезд в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Дверные доводчики

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям // демонтаж дверных доводчиков
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,554
	
	
	
	
	1 044,72

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	0,7
	1,554
	
	
	672,28
	
	1 044,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,84

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	0,7
	0,364
	
	
	38,02
	
	13,84

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	0
	0
	155,63
	0,87
	135,40
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	0
	0
	120,96
	1,31
	158,46
	
	0,00

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 058,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 044,72

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	982,04

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	647,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 344,17
	 
	2 688,33

	Монтажные работы

	2
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,22
	
	
	
	
	1 492,46

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	
	2,22
	
	
	672,28
	
	1 492,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,77

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	
	0,52
	
	
	38,02
	
	19,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,4264
	
	
	7,96
	
	3,39

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	0,87
	135,40
	
	18,96

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,16
	120,96
	1,31
	158,46
	
	25,35

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 559,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 492,46

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	1 402,91

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	925,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 944,09
	 
	3 888,17

	2.1
	ФСБЦ-01.7.04.01-1006
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг // дверной доводчик морозостойкий с фиксацией
	шт
	2
	1
	2
	2 291,50
	1,42
	3 253,93
	 
	6 507,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 507,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Дверные доводчики :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	9 126,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 537,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	33,61

	 
	
	               Материалы
	6 555,56

	 
	
	     Строительные работы
	13 084,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 537,18

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	33,61

	 
	
	               материалы
	6 555,56

	 
	
	               накладные расходы
	2 384,95

	 
	
	               сметная прибыль
	1 573,06

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 537,18

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 384,95

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 573,06

	 
	
	Всего по разделу 1 Дверные доводчики
	13 084,36

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	3,774
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Пол в тамбуре и в коридоре

	Демонтажные работы

	3
	ГЭСНр57-01-003-03
	Разборка плинтусов: керамогранитных
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,608
	
	
	
	
	853,85

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	16,08
	
	1,608
	
	
	531,00
	
	853,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,014
	
	0,0014
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,014
	
	0,0014
	
	
	579,72
	
	0,81

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,012
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	854,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	854,66

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	769,19

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	418,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 427,30
	 
	2 042,73

	4
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,135
	1
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,6299
	
	
	
	
	6 058,83

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	10,6299
	
	
	569,98
	
	6 058,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10665
	
	
	
	
	61,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,10665
	37,32
	1,99
	74,27
	
	7,92

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,10665
	
	
	579,72
	
	61,83

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,5805
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 128,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 120,66

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	5 508,59

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	2 999,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 416,96
	 
	14 636,29

	Монтажные работы

	5
	ГЭСН11-01-047-01
применительно
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // устройство плит керамогранитных 300х300х8 мм
	100 м2
	0,135
	1
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,9067
	
	
	
	
	24 906,83

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	41,9067
	
	
	594,34
	
	24 906,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,23355
	
	
	
	
	136,69

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0027
	251,77
	1,91
	480,88
	
	1,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0027
	
	
	876,89
	
	2,37

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	2 279,69
	
	3,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	876,89
	
	1,18

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,22815
	2,31
	1,95
	4,50
	
	1,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,22815
	
	
	579,72
	
	132,26

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	805,73
	
	1,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00135
	
	
	652,79
	
	0,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,42

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,0594
	35,71
	1,75
	62,49
	
	3,71

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0043875
	
	
	7,96
	
	0,03

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,001755
	37 800,30
	2
	75 600,60
	
	132,68

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	13,77
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00135
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,162
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 186,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 043,52

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	28 299,18

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	16 278,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	516 769,70
	 
	69 763,91

	5.1
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,162
	1
	0,162
	16 069,49
	1,84
	29 567,86
	 
	4 789,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 789,99

	5.2
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	14,85
	1
	14,85
	467,38
	1,52
	710,42
	 
	10 549,74

	 
	
	Объем=13,5*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 549,74

	6
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,941
	
	
	
	
	1 876,89

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29,41
	
	2,941
	
	
	638,18
	
	1 876,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,031
	
	
	
	
	20,16

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	579,72
	
	0,58

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,03
	
	
	805,73
	
	24,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,03
	
	
	652,79
	
	19,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,13

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,001
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,06

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,09
	
	0,009
	
	
	7,96
	
	0,07

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,01
	
	0,001
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	10,2
	
	1,02
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,04
	
	0,004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 921,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 897,05

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	2 143,67

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	1 233,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 981,70
	 
	5 298,17

	6.1
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,001
	1
	0,001
	37 800,30
	2
	75 600,60
	 
	75,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,60

	6.2
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,004
	1
	0,004
	16 069,49
	1,84
	29 567,86
	 
	118,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,27

	6.3
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	1,02
	1
	1,02
	467,38
	1,52
	710,42
	 
	724,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	724,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Пол в тамбуре и в коридоре :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	50 349,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	33 696,40

	 
	
	               Эксплуатация машин
	38,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	219,49

	 
	
	               Материалы
	16 394,78

	 
	
	     Строительные работы
	107 999,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	33 696,40

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	38,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	219,49

	 
	
	               материалы
	16 394,78

	 
	
	               накладные расходы
	36 720,63

	 
	
	               сметная прибыль
	20 929,27

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	33 915,89

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	36 720,63

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	20 929,27

	 
	
	Всего по разделу 2 Пол в тамбуре и в коридоре
	107 999,33

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	57,0856
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,3726
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Покрытие крыльца

	7
	ГЭСН11-01-047-01
применительно
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // устройство покрытий крыльца из плит керамогранитных 300х300х8 мм (нескользящих)
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,6252
	
	
	
	
	11 069,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	18,6252
	
	
	594,34
	
	11 069,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1038
	
	
	
	
	60,75

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0012
	251,77
	1,91
	480,88
	
	0,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0012
	
	
	876,89
	
	1,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	2 279,69
	
	1,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	876,89
	
	0,53

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,1014
	2,31
	1,95
	4,50
	
	0,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,1014
	
	
	579,72
	
	58,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	805,73
	
	0,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0006
	
	
	652,79
	
	0,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,64

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,0264
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,00195
	
	
	7,96
	
	0,02

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,00078
	37 800,30
	2
	75 600,60
	
	58,97

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	6,12
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,0006
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,072
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 193,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 130,45

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	12 577,41

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	7 234,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	516 769,67
	 
	31 006,18

	7.1
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,072
	1
	0,072
	16 069,49
	1,84
	29 567,86
	 
	2 128,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 128,89

	7.2
	ФСБЦ-06.2.05.03-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	6,6
	1
	6,6
	467,38
	1,52
	710,42
	 
	4 688,77

	 
	
	Объем=6*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 688,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Покрытие крыльца :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	18 011,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 069,70

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,89

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	60,75

	 
	
	               Материалы
	6 878,30

	 
	
	     Строительные работы
	37 823,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 069,70

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,89

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	60,75

	 
	
	               материалы
	6 878,30

	 
	
	               накладные расходы
	12 577,41

	 
	
	               сметная прибыль
	7 234,79

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 130,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	12 577,41

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 234,79

	 
	
	Всего по разделу 3 Покрытие крыльца
	37 823,84

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	18,6252
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,1038
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Понижение тротуара (2 шт)

	Демонтажные работы

	8
	ГЭСНр68-02-012-01
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,934
	
	
	
	
	483,67

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	18,68
	
	0,934
	
	
	517,85
	
	483,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,67

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	498,18

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	261,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 860,60
	 
	1 243,03

	9
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0956
	
	
	
	
	2 404,24

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	4,0956
	
	
	587,03
	
	2 404,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,564
	
	
	
	
	368,17

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	495,44
	
	279,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	0,564
	
	
	652,79
	
	368,17

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	1,692
	
	
	3,38
	
	5,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 057,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 772,41

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 855,58

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 497,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 504,00
	 
	7 410,24

	Подготовительные работы

	10
	ГЭСН01-02-057-01
применительно
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 // разработка грунта вручную
	100 м3
	0,00875
	1
	0,00875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,875 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0325
	
	
	
	
	548,26

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	1,0325
	
	
	531,00
	
	548,26

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	548,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	548,26

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	493,43

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	219,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144 113,14
	 
	1 260,99

	Монтажные работы

	11
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,188
	
	
	
	
	2 407,47

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	4,188
	
	
	574,85
	
	2 407,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,039
	
	
	
	
	33,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	2 279,69
	
	83,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0366
	
	
	876,89
	
	32,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	805,73
	
	1,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0024
	
	
	652,79
	
	1,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	194,76

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	5,53

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0102
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	189,23

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	0,354
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 721,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 441,13

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 612,87

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 271,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 087,33
	 
	9 605,24

	11.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Камни бортовые бетонные, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 (0,043 м3)
	м3
	0,258
	1
	0,258
	5 746,75
	3,21
	18 447,07
	 
	4 759,34

	 
	
	Объем=0,043*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 759,34

	12
	ГЭСН06-15-003-20
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 200
	100 м3
	0,00354
	1
	0,00354
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,354) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,71154
	
	
	
	
	377,83

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	201
	
	0,71154
	
	
	531,00
	
	377,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1611408
	
	
	
	
	102,18

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	14,52
	
	0,0514008
	
	
	1 996,27
	
	102,61

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	14,52
	
	0,0514008
	
	
	750,23
	
	38,56

	 
	91.07.08-025
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л
	маш.-ч
	31
	
	0,10974
	7,15
	1,95
	13,94
	
	1,53

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	31
	
	0,10974
	
	
	579,72
	
	63,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 765,17

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	29
	
	0,10266
	35,71
	1,75
	62,49
	
	6,42

	 
	03.2.01.05-0003
	Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
	т
	49,9
	
	0,176646
	4 630,85
	2,15
	9 956,33
	
	1 758,75

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	112
	
	0,39648
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 349,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	480,01

	 
	Пр/812-108.0-2
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	
	73
	
	
	
	
	350,41

	 
	Пр/774-108.0 
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	
	34
	
	
	
	
	163,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808 737,29
	 
	2 862,93

	12.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	0,39648
	1
	0,39648
	552,44
	1,77
	977,82
	 
	387,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	387,69

	13
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (10 см толщина)
	100 м3
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,108
	
	
	
	
	58,93

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,108
	
	
	545,62
	
	58,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	365,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,103
	
	
	
	
	87,59

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,01295
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	20,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,01295
	
	
	876,89
	
	11,36

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,0115
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	39,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,0115
	
	
	876,89
	
	10,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0123
	
	
	1 996,27
	
	24,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0123
	
	
	750,23
	
	9,23

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,06105
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	271,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,06105
	
	
	876,89
	
	53,53

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0052
	
	
	1 827,03
	
	9,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0052
	
	
	652,79
	
	3,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,19

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,035
	35,71
	1,75
	62,49
	
	2,19

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,52

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	216,85

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	196,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 576,00
	 
	927,88

	13.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2008
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,635
	1
	0,635
	1 839,35
	2,82
	5 186,97
	 
	3 293,73

	 
	
	Объем=0,5*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 293,73

	14
	ГЭСН27-07-003-03
применительно
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,206
	
	
	
	
	2 530,50

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	4,206
	
	
	601,64
	
	2 530,50

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,264
	
	
	
	
	192,28

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	0,089
	
	
	2 279,69
	
	202,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,089
	
	
	876,89
	
	78,04

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	8
	
	0,4
	
	
	57,95
	
	23,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	0,175
	
	
	805,73
	
	141,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,175
	
	
	652,79
	
	114,24

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,27075
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 089,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 722,78

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	3 103,97

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	2 096,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 807,20
	 
	8 290,36

	14.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0107
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
	т
	0,27075
	1
	0,27075
	5 740,85
	2,06
	11 826,15
	 
	3 201,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 201,93

	14.2
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм, цвет желтый
	м2
	5,1
	1
	5,1
	341,02
	3,32
	1 132,19
	 
	5 774,17

	 
	
	Объем=5*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 774,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 4 Понижение тротуара (2 шт) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	30 181,47

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 810,90

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 207,71

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	783,88

	 
	
	               Материалы
	19 378,98

	 
	
	     Строительные работы
	49 017,53

	 
	
	          Строительные работы
	45 766,91

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	8 433,07

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 103,57

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	681,70

	 
	
	                    материалы
	17 226,12

	 
	
	                    накладные расходы
	10 780,88

	 
	
	                    сметная прибыль
	7 541,57

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	3 250,62

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	377,83

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	104,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	102,18

	 
	
	                    материалы
	2 152,86

	 
	
	                    накладные расходы
	350,41

	 
	
	                    сметная прибыль
	163,20

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 594,78

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	11 131,29

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 704,77

	 
	
	Всего по разделу 4 Понижение тротуара (2 шт)
	49 017,53

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	15,27564
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,1311408
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Устройство пандуса

	15
	ГЭСН09-09-002-03
применительно
	Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли // устройство пандуса для МГН с поручнями
	т
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	61,425
	
	
	
	
	40 097,63

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	29,25
	
	61,425
	
	
	652,79
	
	40 097,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 193,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	19,908
	
	
	
	
	17 348,89

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	9,25
	
	19,425
	
	
	2 279,69
	
	44 282,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	9,25
	
	19,425
	
	
	876,89
	
	17 033,59

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,483
	
	
	805,73
	
	389,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,483
	
	
	652,79
	
	315,30

	 
	91.17.01-004
	Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1
	маш.-ч
	9,13
	
	19,173
	
	
	79,34
	
	1 521,19

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 344,23

	 
	01.7.11.07-0183
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм
	т
	0,004
	
	0,0084
	138 829,30
	0,87
	120 781,49
	
	1 014,56

	 
	01.7.17.07-0054
	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
	шт
	1,21
	
	2,541
	104,63
	1,24
	129,74
	
	329,67

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	2,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104 984,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57 446,52

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	53 999,73

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	35 616,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 666,98
	 
	194 600,66

	15.1
	ФСБЦ-07.2.07.04-0007
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката // пандус с поручнями для МГН
	т
	2,1
	1
	2,1
	105 278,81
	1,32
	138 968,03
	 
	291 832,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291 832,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 5 Устройство пандуса :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	396 816,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	40 097,63

	 
	
	               Эксплуатация машин
	46 193,34

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 348,89

	 
	
	               Материалы
	293 177,09

	 
	
	     Строительные работы
	486 433,52

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	40 097,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	46 193,34

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	17 348,89

	 
	
	               материалы
	293 177,09

	 
	
	               накладные расходы
	53 999,73

	 
	
	               сметная прибыль
	35 616,84

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	57 446,52

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	53 999,73

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	35 616,84

	 
	
	Всего по разделу 5 Устройство пандуса
	486 433,52

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	61,425
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	19,908
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Вывоз мусора

	16
	47-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,5825
	1
	1,5825
	 
	 
	1 455,15
	 
	2 302,77

	 
	
	Объем=0,012+0,5805+0,6+0,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 302,77

	17
	02-15-1-01-0002
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км
	1т груза
	1,5825
	1
	1,5825
	 
	 
	100,51
	 
	159,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 6 Вывоз мусора :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 461,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Перевозка
	2 461,83

	 
	
	     Строительные работы
	2 461,83

	 
	
	          Перевозка
	2 461,83

	 
	
	Всего по разделу 6 Вывоз мусора
	2 461,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	506 947,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	96 211,81

	 
	
	               Эксплуатация машин
	47 476,31

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	18 413,01

	 
	
	               Материалы
	342 384,71

	 
	
	               Перевозка
	2 461,83

	 
	
	     Строительные работы
	696 820,41

	 
	
	          Строительные работы
	691 107,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	95 833,98

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	47 372,17

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	18 310,83

	 
	
	                    материалы
	340 231,85

	 
	
	                    накладные расходы
	116 463,60

	 
	
	                    сметная прибыль
	72 895,53

	 
	
	          Перевозка
	2 461,83

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	3 250,62

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	377,83

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	104,14

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	102,18

	 
	
	                    материалы
	2 152,86

	 
	
	                    накладные расходы
	350,41

	 
	
	                    сметная прибыль
	163,20

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	114 624,82

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	116 814,01

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	73 058,73

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	156,18544
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	21,5155408
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