Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на  выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул. Магистральная, д.32 в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул. Магистральная, д.32 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Магистральная, д.32.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2025 год .
1. Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, конструкций транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало:  с даты заключения контракта;
- окончание: 20.08.2025.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику письмо о согласовании цветовых решений изделий применяемых при проведении работ с указанием 2-5 образцов возможного цвета изделий. В случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий по поставке и монтажу изделий без согласования цветового решения с муниципальным Заказчиком, Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
По результатам рассмотрения предложения о согласовании цветовых решений изделий, применяемых при проведении работ, Муниципальный заказчик направляет в адрес подрядчика письмо о согласовании проекта цветового решения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения письма Подрядчика о согласовании цветовых решений. 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более 20  рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о  о наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.16. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.17. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.04.2025 либо иной срок, установленный Федеральным законом).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.



1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович _______________________________________________________________
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Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на  выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул. Магистральная, д.32 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул.Магистральная,32.
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения контракта;
- окончание: 20.08.2025.
Срок исполнения контракта: с с даты заключения контракта по 26.09.2025
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

	Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».



	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул.Магистральная д.32 в.Югорске 

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	Благоустройство

	1
	ГЭСН01-02-099-27
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4448
	 
	 
	 
	 
	247,23

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	11,12
	 
	0,2224
	 
	 
	455,52
	 
	101,31

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	5,56
	 
	0,1112
	 
	 
	560,00
	 
	62,27

	 
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	5,56
	 
	0,1112
	 
	 
	752,24
	 
	83,65

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,88

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00242
	 
	0,0000484
	 
	 
	61 039,61
	 
	2,95

	 
	01.3.04.08-0034
	Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей
	л
	0,06458
	 
	0,0012916
	190,71
	0,98
	186,90
	 
	0,24

	 
	01.3.04.08-0035
	Масло цепное адгезионное всесезонное
	л
	1,4016
	 
	0,028032
	144,72
	0,91
	131,70
	 
	3,69

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254,11

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,23

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	222,51

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	101,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 899,00
	 
	577,98

	2
	ГЭСН01-02-105-12
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 10 м, диаметр пней: свыше 32 до 42 см
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1798
	 
	 
	 
	 
	81,90

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	8,99
	 
	0,1798
	 
	 
	455,52
	 
	81,90

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,94

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1746
	 
	 
	 
	 
	131,34

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	8,73
	 
	0,1746
	887,54
	1,8
	1 597,57
	 
	278,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	8,73
	 
	0,1746
	 
	 
	752,24
	 
	131,34

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213,24

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	191,92

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	87,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 576,50
	 
	771,53

	Крыльцо запасного выхода

	3
	ГЭСНр68-03-004-01
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	100 м
	0,0974
	1
	0,0974
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=9,74 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,876222
	 
	 
	 
	 
	1 430,37

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	29,53
	 
	2,876222
	 
	 
	497,31
	 
	1 430,37

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,79

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02922
	 
	 
	 
	 
	16,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	 
	0,02922
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	21,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,02922
	 
	 
	560,00
	 
	16,36

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,63
	 
	0,353562
	 
	 
	6,86
	 
	2,43

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 470,95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,73

	 
	Пр/812-102.0-2
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	1 490,13

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	781,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 422,07
	 
	3 742,31

	4
	ГЭСН27-12-010-04
применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2//Демонтаж сборной плиты крыльца (с сохранением и вывозом на базу)
	100 м3
	0,0084
	1
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(3*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,321384
	 
	 
	 
	 
	154,46

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	38,26
	 
	0,321384
	 
	 
	480,60
	 
	154,46

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,44

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,248472
	 
	 
	 
	 
	164,10

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	 
	0,002604
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	 
	8,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,002604
	 
	 
	752,24
	 
	1,96

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	15,14
	 
	0,127176
	 
	 
	2 203,38
	 
	280,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	15,14
	 
	0,127176
	 
	 
	752,24
	 
	95,67

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,4
	 
	0,00336
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	 
	5,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,00336
	 
	 
	560,00
	 
	1,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	13,73
	 
	0,115332
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	85,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	13,73
	 
	0,115332
	 
	 
	560,00
	 
	64,59

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	699,00

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	318,56

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	471,47

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	426,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190 159,52
	 
	1 597,34

	5
	02-15-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
	т
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	169,06
	 
	355,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	355,03

	6
	03-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	2,1
	1
	2,1
	 
	 
	444,18
	 
	932,78

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	932,78

	7
	ГЭСН46-04-014-02
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,192
	1
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=19,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	17,68704
	 
	 
	 
	 
	8 795,94

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	92,12
	 
	17,68704
	 
	 
	497,31
	 
	8 795,94

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,34

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,28
	 
	0,24576
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	43,69

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,56
	 
	0,49152
	 
	 
	3,36
	 
	1,65

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	12,25
	 
	2,352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 841,28

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 795,94

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	8 092,26

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	4 573,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112 017,86
	 
	21 507,43

	8
	ГЭСН46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	5,06
	1
	5,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	35,926
	 
	 
	 
	 
	18 542,13

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	7,1
	 
	35,926
	 
	 
	516,12
	 
	18 542,13

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,49

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,15
	 
	5,819
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	1 034,39

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,3
	 
	11,638
	 
	 
	3,36
	 
	39,10

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 615,62

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 542,13

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	17 058,76

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	9 641,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 153,42
	 
	46 316,29

	9
	ГЭСН46-04-001-03
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	2,94
	1
	2,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	39,1608
	 
	 
	 
	 
	20 702,75

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	13,32
	 
	39,1608
	 
	 
	528,66
	 
	20 702,75

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 103,77

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,44
	 
	7,1736
	4,35
	1,61
	7,00
	 
	50,22

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	5,63
	 
	16,5522
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	2 942,32

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	11,26
	 
	33,1044
	 
	 
	3,36
	 
	111,23

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 341,75

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,26
	 
	0,7644
	340,41
	1,97
	670,61
	 
	512,61

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2
	 
	5,88
	114,64
	1,23
	141,01
	 
	829,14

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,5
	 
	7,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 148,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 702,75

	 
	Пр/812-040.2-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	19 046,53

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	 
	 
	10 765,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 693,96
	 
	54 960,23

	Фасад здания

	10
	ГЭСНр63-03-010-05
применительно
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: свыше 5 м2// Разборка облицовки стен и цоколя из ПВХ панелей;демонтаж каркаса из направляющих
	100 м2
	5,7022
	1
	5,7022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=570,22 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	133,488502
	 
	 
	 
	 
	73 916,59

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	23,41
	 
	133,488502
	 
	 
	553,73
	 
	73 916,59

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 275,40

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,71066
	 
	 
	 
	 
	957,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	 
	1,71066
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1 275,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	 
	1,71066
	 
	 
	560,00
	 
	957,97

	П,Н
	07.2.06.06
	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов
	компл
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.06.06
	Панели облицовочные композитные
	м2
	103
	 
	587,3266
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 149,96

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 874,56

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	68 135,85

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	33 693,55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 212,40
	 
	177 979,36

	11
	ГЭСН26-01-036-01
применительно
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен// Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты
	100 м2
	0,593152
	1
	0,593152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=59,3152 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,6208169
	 
	 
	 
	 
	3 662,56

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,06
	0,8
	7,6208169
	 
	 
	480,60
	 
	3 662,56

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,07

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0379617
	 
	 
	 
	 
	24,00

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,0142356
	251,77
	1,78
	448,15
	 
	6,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0142356
	 
	 
	752,24
	 
	10,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,8
	0,0237261
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	17,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,0237261
	 
	 
	560,00
	 
	13,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	0
	0
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7728
	0
	0
	 
	 
	6,86
	 
	0,00

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	409
	0
	0
	17,99
	2,29
	41,20
	 
	0,00

	П,Н
	01.7.15.07-0132
	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм
	10 шт
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	12.2.05.08
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 710,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 686,56

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	3 612,83

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	2 027,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 765,05
	 
	9 351,07

	12
	ГЭСН15-01-070-01
применительно
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием// Демонтаж оконных откосов и отливов
	м2
	61,2
	1
	61,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=48,43+12,77

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	66,402
	 
	 
	 
	 
	35 936,10

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	1,55
	0,7
	66,402
	 
	 
	541,19
	 
	35 936,10

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1568
	0
	0
	 
	 
	6,86
	 
	0,00

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	0,16
	0
	0
	33,36
	1,39
	46,37
	 
	0,00

	 
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	0,66
	0
	0
	419,80
	1,4
	587,72
	 
	0,00

	 
	08.1.02.03-0082
	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм
	м
	2,1
	0
	0
	624,72
	1,4
	874,61
	 
	0,00

	Н
	08.1.02.03
	Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	2,1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 936,10

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 936,10

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	36 295,46

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	17 608,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 467,98
	 
	89 840,25

	Оборудование,элементы декора

	13
	ГЭСН20-06-018-03
применительно
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт // Демонтаж оборудования (внешних блоков) на фасаде здания (с сохранением материала)
	компл
	13
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	34,944
	 
	 
	 
	 
	22 489,26

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,84
	0,7
	34,944
	 
	 
	643,58
	 
	22 489,26

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,8652
	0
	0
	 
	 
	6,86
	 
	0,00

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004
	0
	0
	261,09
	1,39
	362,92
	 
	0,00

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00007
	0
	0
	263 215,45
	1,39
	365 869,48
	 
	0,00

	 
	19.3.02.08-0021
	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
	компл
	1
	0
	0
	375,17
	1,52
	570,26
	 
	0,00

	П,Н
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
	кг
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	19.3.02.08-0032
	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	21.1.05.04
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	23.2.02.02
	Трубы медные для систем кондиционирования
	м
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 489,26

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 489,26

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	 
	122
	 
	 
	 
	 
	27 436,90

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	16 192,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 086,03
	 
	66 118,43

	14
	ГЭСН09-05-014-03
применительно
	Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир// Демонтаж элементов декора (таблички,вывески и т.п) (с сохранением материала)
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,655
	 
	 
	 
	 
	2 373,35

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	0,95
	0,7
	4,655
	 
	 
	509,85
	 
	2 373,35

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,02
	0
	0
	595,38
	1,39
	827,58
	 
	0,00

	Н
	20.3.04.02
	Знаки, таблички
	шт
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 373,35

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 373,35

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	2 230,95

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	1 471,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	867,97
	 
	6 075,78

	Вывоз мусора

	15
	51-1
	Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
	т
	6,352
	1
	6,352
	 
	 
	706,88
	 
	4 490,10

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 490,10

	16
	02-15-1-01-0006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
	т
	6,352
	1
	6,352
	 
	 
	169,06
	 
	1 073,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,87

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	204 032,49

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	188 332,64

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	6 203,24

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 293,77

	 
	 
	               Материалы
	6 773,94

	 
	 
	               Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Строительные работы
	485 689,78

	 
	 
	          Строительные работы
	484 260,88

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	188 332,64

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 203,24

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 293,77

	 
	 
	                    материалы
	6 773,94

	 
	 
	                    накладные расходы
	184 285,57

	 
	 
	                    сметная прибыль
	97 371,72

	 
	 
	          Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	189 626,41

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	184 285,57

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	97 371,72

	 
	 
	 Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	485 689,78

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	343,7063649
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	2,2009137
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Ремонт отмостки

	17
	ГЭСНр69-01-016-02
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
	100 м2
	1,0055
	1
	1,0055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=100,55 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	127,326465
	 
	 
	 
	 
	60 128,65

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	126,63
	 
	127,326465
	 
	 
	472,24
	 
	60 128,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 794,66

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	17,405205
	 
	 
	 
	 
	11 332,50

	 
	91.07.02-011
	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч
	маш.-ч
	0,83
	 
	0,834565
	2 390,07
	1,71
	4 087,02
	 
	3 410,88

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,83
	 
	0,834565
	 
	 
	802,39
	 
	669,65

	 
	91.08.09-002
	Виброплиты электрические
	маш.-ч
	1,83
	 
	1,840065
	7,51
	1,57
	11,79
	 
	21,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,02011
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	14,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,02011
	 
	 
	560,00
	 
	11,26

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	16,46
	 
	16,55053
	 
	 
	1 385,46
	 
	22 930,10

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	16,46
	 
	16,55053
	 
	 
	643,58
	 
	10 651,59

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	7,5
	 
	7,54125
	115,43
	1,54
	177,76
	 
	1 340,53

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	15
	 
	15,0825
	2,93
	1,73
	5,07
	 
	76,47

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 784,82

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,02
	 
	0,02011
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	 
	1 964,98

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,94
	 
	0,94517
	5 764,42
	1,92
	11 067,69
	 
	10 460,85

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	1,47
	 
	1,478085
	5 764,42
	1,92
	11 067,69
	 
	16 358,99

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	10
	 
	10,055
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5
	 
	5,0275
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	29,6
	 
	29,7628
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128 040,63

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 461,15

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	 
	 
	66 458,87

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	31 442,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 706,52
	 
	225 942,41

	17.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2086
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
	м3
	12,76985
	1
	12,76985
	1 647,43
	2,78
	4 579,86
	 
	58 484,13

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=100,55*0,1*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 484,13

	17.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	15,0825
	1
	15,0825
	4 693,99
	2,71
	12 720,71
	 
	191 860,11

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=100,55*0,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191 860,11

	17.3
	ФСБЦ-11.2.13.06-0012
	Щиты настила, толщина 25 мм// Щиты из досок (опалубка)
	м2
	29,7628
	1
	29,7628
	317,40
	1,8
	571,32
	 
	17 004,08

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 004,08

	18
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,251375
	1
	0,251375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,5*0,5*100,55) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	29,66225
	 
	 
	 
	 
	13 511,75

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	 
	29,66225
	 
	 
	455,52
	 
	13 511,75

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 511,75

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 511,75

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	12 160,58

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	5 404,70

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 628,17
	 
	31 077,03

	19
	ГЭСН08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,9535
	1
	0,9535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=95,35 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	20,2142
	 
	 
	 
	 
	11 193,21

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	21,2
	 
	20,2142
	 
	 
	553,73
	 
	11 193,21

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	409,61

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1907
	 
	 
	 
	 
	106,79

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,95
	 
	1,859325
	95,25
	1,51
	143,83
	 
	267,43

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,1907
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	142,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,1907
	 
	 
	560,00
	 
	106,79

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 985,73

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,024
	 
	0,022884
	62 186,75
	1,39
	86 439,58
	 
	1 978,08

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,09535
	56,11
	1,43
	80,24
	 
	7,65

	Н
	01.2.01.02
	Битум
	т
	0,016
	 
	0,015256
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.2.03.03
	Мастика
	т
	0,24
	 
	0,22884
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 695,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 300,00

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	12 543,00

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	7 797,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 695,17
	 
	34 035,34

	19.1
	ФСБЦ-01.2.03.05-0005
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	228,84
	1
	228,84
	287,82
	1,89
	543,98
	 
	124 484,38

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 484,38

	20
	ГЭСН26-01-041-05
применительно
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий// Утепление цоколя ППС плитами с креплением на клей
	м3
	9,535
	1
	9,535
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=95,35*0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	90,29645
	 
	 
	 
	 
	49 433,69

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,47
	 
	90,29645
	 
	 
	547,46
	 
	49 433,69

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 286,79

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,95585
	 
	 
	 
	 
	1 655,28

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,45
	 
	4,29075
	11,45
	1,69
	19,35
	 
	83,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,31
	 
	2,95585
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	2 203,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	 
	2,95585
	 
	 
	560,00
	 
	1 655,28

	Н
	12.2.05.06
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта
	м3
	1,02
	 
	9,7257
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 375,76

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 088,97

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	 
	 
	50 067,19

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	28 098,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 795,69
	 
	131 541,88

	20.1
	ФСБЦ-12.2.05.09-0022
применительно
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм// Пеноплэкс Основа (1185х585х100) 4шт. 2,772м2 (0,2772 м3) Экструдированный пенополистирол
	м3
	9,7257
	1
	9,7257
	6 208,52
	1,48
	9 188,61
	 
	89 365,66

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 365,66

	20.2
	ФСБЦ-14.5.01.05-0014
применительно
	Герметик-клей пенополиуретановый однокомпонентный универсальный, высокоадгезионный для приклейки теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата, объем 1000 мл// Клей-пена универсальная 
	шт
	8
	1
	8
	499,21
	1,19
	594,06
	 
	4 752,48

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 752,48

	21
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,15256
	1
	0,15256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(95,35*0,4*0,4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,196864
	 
	 
	 
	 
	1 028,26

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	 
	2,196864
	 
	 
	468,06
	 
	1 028,26

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 597,50

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	2,1175328
	 
	 
	 
	 
	1 500,07

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	 
	0,2700312
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	 
	897,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	 
	0,2700312
	 
	 
	752,24
	 
	203,13

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	 
	0,6544824
	 
	 
	2 028,54
	 
	1 327,64

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	 
	0,6544824
	 
	 
	643,58
	 
	421,21

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	 
	1,0801248
	2 391,60
	1,62
	3 874,39
	 
	4 184,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	 
	1,0801248
	 
	 
	752,24
	 
	812,51

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	 
	0,1128944
	1 043,14
	1,59
	1 658,59
	 
	187,25

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	 
	0,1128944
	 
	 
	560,00
	 
	63,22

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,59

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	 
	0,7628
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	43,59

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 169,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 528,33

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	 
	 
	3 741,93

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	 
	 
	3 387,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 838,69
	 
	16 299,31

	21.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	16,786
	1
	16,786
	552,44
	1,52
	839,71
	 
	14 095,37

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=15,26*1,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 095,37

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт отмостки :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	717 839,11

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	135 295,56

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	37 088,56

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 594,64

	 
	 
	               Материалы
	530 860,35

	 
	 
	     Строительные работы
	938 942,18

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	135 295,56

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	37 088,56

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	14 594,64

	 
	 
	               материалы
	530 860,35

	 
	 
	               накладные расходы
	144 971,57

	 
	 
	               сметная прибыль
	76 131,50

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	149 890,20

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	144 971,57

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	76 131,50

	 
	 
	 Всего по разделу 2 Ремонт отмостки
	938 942,18

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	269,696229
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	22,6692878
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 3. Устройство крыльца запасного выхода

	22
	ГЭСН09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,16+0,22

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	13,642
	 
	 
	 
	 
	7 297,38

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	35,9
	 
	13,642
	 
	 
	534,92
	 
	7 297,38

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 815,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	1,6796
	 
	 
	 
	 
	1 249,59

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,038
	1 803,79
	1,7
	3 066,44
	 
	116,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,038
	 
	 
	752,24
	 
	28,59

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,13
	 
	1,5694
	 
	 
	2 203,38
	 
	3 457,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,13
	 
	1,5694
	 
	 
	752,24
	 
	1 180,57

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	3,17
	 
	1,2046
	 
	 
	3,65
	 
	4,40

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	 
	0,0722
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	53,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	 
	0,0722
	 
	 
	560,00
	 
	40,43

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,63
	 
	0,6194
	4,35
	1,61
	7,00
	 
	4,34

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	6,16
	 
	2,3408
	 
	 
	76,31
	 
	178,63

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536,36

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,37
	 
	0,5206
	114,64
	1,23
	141,01
	 
	73,41

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,41
	 
	0,1558
	41,38
	1,71
	70,76
	 
	11,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,219
	 
	1,22322
	 
	 
	6,86
	 
	8,39

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	4
	 
	1,52
	142,68
	1,04
	148,39
	 
	225,55

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	 
	0,0000038
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	 
	0,37

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	 
	0,000038
	231 787,35
	1,43
	331 455,91
	 
	12,60

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,001
	 
	0,00038
	105 278,81
	1,28
	134 756,88
	 
	51,21

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	 
	0,007106
	307,84
	0,98
	301,68
	 
	2,14

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	 
	0,0000114
	60 258,20
	1,06
	63 873,69
	 
	0,73

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	 
	0,0007372
	136 760,00
	0,91
	124 451,60
	 
	91,75

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	 
	0,0003914
	16 496,03
	1,13
	18 640,51
	 
	7,30

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	 
	0,0001178
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	10,33

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	 
	0,000228
	98 526,45
	1,85
	182 273,93
	 
	41,56

	П,Н
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.05.01
	Площадки металлические
	т
	1
	 
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 899,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 546,97

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	8 034,15

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	5 299,12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 032,37
	 
	26 232,30

	22.1
	прайс-лист
	Труба профильная прямоугольная 60х40-2, 3 м
	шт
	17,6666667
	1
	17,6666667
	 
	 
	1 072,92
	 
	18 954,92

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=53/3

	 
	 
	Цена=1250,00/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 954,92

	22.2
	ФСБЦ-23.5.02.02-1110
применительно
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм// Трубы стальные диаметром 40х2 мм
	м
	20,51
	1
	20,51
	149,91
	1,09
	163,40
	 
	3 351,33

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 351,33

	22.3
	ФСБЦ-23.3.03.02-0011
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	14,8
	1
	14,8
	167,06
	1,29
	215,51
	 
	3 189,55

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 189,55

	22.4
	прайс-лист
	Фланец торцевой для трубы д.40 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	386,25
	 
	1 545,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=450,00/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 545,00

	22.5
	прайс-лист
	Фланец торцевой для трубы д.25 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	304,28
	 
	1 217,12

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=354,50/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 217,12

	22.6
	ФСБЦ-23.8.04.06-0061
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт
	2
	1
	2
	54,16
	1,29
	69,87
	 
	139,74

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,74

	22.7
	ФСБЦ-08.3.12.04-0001
применительно
	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм// Лист просечно-вытяжной,профиль 406,1000х300х4 мм
	т
	0,16
	1
	0,16
	81 926,50
	0,91
	74 553,12
	 
	11 928,50

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 928,50

	23
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,00064
	1
	0,00064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,08*8/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,18496
	 
	 
	 
	 
	95,46

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	 
	0,18496
	 
	 
	516,12
	 
	95,46

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,51

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0003776
	 
	 
	 
	 
	0,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,25
	 
	0,00016
	 
	 
	2 203,38
	 
	0,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	 
	0,00016
	 
	 
	752,24
	 
	0,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,34
	 
	0,0002176
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	 
	0,0002176
	 
	 
	560,00
	 
	0,12

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	 
	0,0000064
	61 015,76
	1,28
	78 100,17
	 
	0,50

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	 
	0,00064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,71

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,70

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	98,57

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	55,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391 859,38
	 
	250,79

	23.1
	ФСБЦ-01.7.15.02-0040
применительно
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм// Болты анкерные с гайкой Tech-Krep 12х100
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	940,25
	1,21
	1 137,70
	 
	91,02

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=8 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,02

	24
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,1434
	1
	0,1434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14,34 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,761454
	 
	 
	 
	 
	470,97

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	 
	0,761454
	 
	 
	618,51
	 
	470,97

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,21

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,002868
	 
	 
	 
	 
	1,72

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	2 028,54
	 
	2,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	643,58
	 
	0,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	560,00
	 
	0,80

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	 
	0,160608
	 
	 
	7,53
	 
	1,21

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,37

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	 
	0,0012906
	51 280,15
	1,71
	87 689,06
	 
	113,17

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	 
	0,0002151
	75 885,63
	1,85
	140 388,42
	 
	30,20

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	472,69

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	449,06

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	241,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 145,05
	 
	1 311,40

	25
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,1434
	1
	0,1434
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=14,34 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,305442
	 
	 
	 
	 
	161,47

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	 
	0,305442
	 
	 
	528,66
	 
	161,47

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,002868
	 
	 
	 
	 
	1,72

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,02

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	2 028,54
	 
	2,91

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	643,58
	 
	0,92

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001434
	 
	 
	560,00
	 
	0,80

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	 
	0,09321
	 
	 
	7,53
	 
	0,70

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,08

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,009
	 
	0,0012906
	80 322,25
	1,52
	122 089,82
	 
	157,57

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	 
	0,20076
	60,60
	1,85
	112,11
	 
	22,51

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347,97

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163,19

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	155,03

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	83,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 088,08
	 
	586,23

	26
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,00032
	1
	0,00032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,2*0,2*0,2*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,04928
	 
	 
	 
	 
	22,45

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	 
	0,04928
	 
	 
	455,52
	 
	22,45

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,45

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,45

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	20,21

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	8,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161 375,00
	 
	51,64

	27
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,008
	1
	0,008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,2*0,2*0,05*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0068
	 
	 
	 
	 
	3,15

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,0068
	 
	 
	463,88
	 
	3,15

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,97

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,00056
	 
	 
	 
	 
	0,36

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	 
	0,00056
	 
	 
	1 615,26
	 
	0,90

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,00056
	 
	 
	643,58
	 
	0,36

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	 
	0,0032
	 
	 
	20,73
	 
	0,07

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	 
	0,0012
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,07

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	 
	0,0092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,55

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,51

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	3,90

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	2,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 358,75
	 
	10,87

	27.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2086
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
	м3
	0,0092
	1
	0,0092
	1 647,43
	2,78
	4 579,86
	 
	42,13

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,13

	28
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,00024
	1
	0,00024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,2*0,2*0,15*4) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0324
	 
	 
	 
	 
	14,76

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	 
	0,0324
	 
	 
	455,52
	 
	14,76

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,83

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0043488
	 
	 
	 
	 
	3,27

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	 
	0,00432
	622,62
	1,78
	1 108,26
	 
	4,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	 
	0,00432
	 
	 
	752,24
	 
	3,25

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	 
	0,0014232
	8,54
	1,52
	12,98
	 
	0,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	 
	0,0000288
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,0000288
	 
	 
	560,00
	 
	0,02

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,98

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	 
	0,00042
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,02

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	 
	0,06
	12,83
	1,25
	16,04
	 
	0,96

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,02448
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,84

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,03

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	18,57

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	 
	 
	10,46

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220 291,67
	 
	52,87

	28.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	0,02448
	1
	0,02448
	4 693,99
	2,71
	12 720,71
	 
	311,40

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311,40

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство крыльца запасного выхода :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	54 786,53

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	8 065,64

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3 831,92

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 256,90

	 
	 
	               Материалы
	41 632,07

	 
	 
	     Строительные работы
	69 266,81

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	8 065,64

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 831,92

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 256,90

	 
	 
	               материалы
	41 632,07

	 
	 
	               накладные расходы
	8 779,49

	 
	 
	               сметная прибыль
	5 700,79

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	9 322,54

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	8 779,49

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 700,79

	 
	 
	 Всего по разделу 3 Устройство крыльца запасного выхода
	69 266,81

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	14,982336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	1,6906224
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Фасад здания,откосы

	29
	ГЭСН15-01-080-02
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм
	100 м2
	10,2228
	1
	10,2228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1022,28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3692,168676
	 
	 
	 
	 
	1 928 751,99

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	361,17
	 
	3692,168676
	 
	 
	522,39
	 
	1 928 751,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	269 158,15

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	289,100784
	 
	 
	 
	 
	167 484,04

	 
	91.06.03-057
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	6,08
	 
	62,154624
	47,55
	1,69
	80,36
	 
	4 994,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	6,08
	 
	62,154624
	 
	 
	497,31
	 
	30 910,12

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	746,39
	 
	84 695,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	560,00
	 
	63 544,92

	 
	91.14.02-004
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	1 581,00
	 
	179 400,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11,1
	 
	113,47308
	 
	 
	643,58
	 
	73 029,00

	 
	91.21.22-194
	Машины листогибочные специальные (вальцы)
	маш.-ч
	0,2
	 
	2,04456
	21,94
	1,5
	32,91
	 
	67,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 180 062,21

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	 
	1,02228
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	58,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,268
	 
	43,6309104
	 
	 
	6,86
	 
	299,31

	 
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	4,492
	 
	45,9208176
	158,82
	1,75
	277,94
	 
	12 763,23

	 
	01.7.15.07-0003
	Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами для монтажного пистолета, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм
	10 шт
	0,89
	 
	9,098292
	11,35
	1,39
	15,78
	 
	143,57

	 
	01.7.15.07-0132
	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм
	10 шт
	120
	 
	1226,736
	57,55
	1,54
	88,63
	 
	108 725,61

	 
	01.7.15.08-0003
	Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 12 мм
	кг
	0,006
	 
	0,0613368
	205,92
	1,39
	286,23
	 
	17,56

	 
	01.8.01.06-0001
	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2
	м2
	134,75
	 
	1377,5223
	49,36
	0,95
	46,89
	 
	64 592,02

	 
	07.2.06.06-0072
	Профиль алюминиевый цокольный, ширина 100 мм, длина 2500 мм
	м
	3,26
	 
	33,326328
	114,42
	1,13
	129,29
	 
	4 308,76

	 
	08.3.05.05-0055
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм
	т
	0,004
	 
	0,0408912
	87 120,00
	1,02
	88 862,40
	 
	3 633,69

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	1431,95
	 
	14638,53846
	17,99
	2,29
	41,20
	 
	603 107,78

	 
	14.3.02.05-0105
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый
	л
	44,92
	 
	459,208176
	519,88
	1,22
	634,25
	 
	291 252,79

	 
	14.4.01.10-0003
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг
	25,42
	 
	259,863576
	228,11
	1,26
	287,42
	 
	74 689,99

	 
	14.4.01.15-0004
	Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата
	кг
	12,71
	 
	129,931788
	45,55
	1,26
	57,39
	 
	7 456,79

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	1,96
	 
	20,036688
	377,99
	1,19
	449,81
	 
	9 012,70

	П,Н
	01.7.17.09-0061
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	11.3.03.10
	Профиль угловой из ПВХ с сеткой
	м
	6
	 
	61,3368
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	12.2.05.11
	Плиты теплоизоляционные
	м3
	11,2
	 
	114,49536
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 545 456,39

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 096 236,03

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	2 117 198,39

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	1 027 155,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654 400,99
	 
	6 689 810,43

	29.1
	ФСБЦ-12.2.05.02-0003
применительно
	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа// Утеплитель ТехноФас Эффект 135кг/м³ (1200x600x100x3, 0,216м³/уп, 32шт/пал)
	м3
	114,49536
	1
	114,49536
	11 441,70
	1,56
	17 849,05
	 
	2 043 633,41

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 043 633,41

	29.2
	ФСБЦ-04.3.01.02-0001
применительно
	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм// Декоративная штукатурка Ceresit CT 175, силикатно-силиконовая, "Короед" 2мм (расход 2,5кг/м2)
	т
	2,5557
	1
	2,5557
	89 945,10
	1,66
	149 308,87
	 
	381 588,68

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,5*1022,28/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	381 588,68

	30
	ГЭСН12-01-004-09
применительно
	Установка прижимной планки// Установка профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой,профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой
	100 м
	1,4606
	1
	1,4606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=146,06 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	12,108374
	 
	 
	 
	 
	6 021,62

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,29
	 
	12,108374
	 
	 
	497,31
	 
	6 021,62

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 367,41

	 
	01.7.15.07-0006
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт
	50
	 
	73,03
	33,17
	1,39
	46,11
	 
	3 367,41

	П,Н
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.3.02.01
	Ленты стальные
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 389,03

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 021,62

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	6 623,78

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	 
	57
	 
	 
	 
	 
	3 432,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 313,11
	 
	19 445,13

	30.1
	прайс-лист
	Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой 12,5х12,5х2500 мм
	шт
	17,2
	1
	17,2
	 
	 
	179,17
	 
	3 081,72

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=43/2,5

	 
	 
	Цена=215,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 081,72

	30.2
	прайс-лист
	Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой 6х2400 мм ПВХ
	шт
	42,9416667
	1
	42,9416667
	 
	 
	135,76
	 
	5 829,76

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=103,06/2,4

	 
	 
	Цена=162,91/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 829,76

	31
	ГЭСНр58-01-033-04
	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали
	100 м
	0,4256
	1
	0,4256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=42,56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,116672
	 
	 
	 
	 
	5 528,43

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	26,12
	 
	11,116672
	 
	 
	497,31
	 
	5 528,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,32

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,038304
	 
	 
	 
	 
	19,85

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,06
	 
	0,025536
	37,32
	1,89
	70,53
	 
	1,80

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,025536
	 
	 
	497,31
	 
	12,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,012768
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	9,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,012768
	 
	 
	560,00
	 
	7,15

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 981,40

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	 
	0,0008512
	70 296,20
	1,39
	97 711,72
	 
	83,17

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,211
	 
	0,0898016
	86 227,50
	1,02
	87 952,05
	 
	7 898,23

	Н
	08.3.03.05
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм
	кг
	1
	 
	0,4256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 541,00

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 548,28

	 
	Пр/812-092.0-2
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	5 048,93

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	2 552,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 676,08
	 
	21 142,14

	Оборудование,элементы декора

	32
	ГЭСН20-06-018-03
применительно
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт// Монтаж оборудования (внешних блоков) на фасаде здания (б/у материал)
	компл
	13
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	49,92
	 
	 
	 
	 
	32 127,51

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,84
	 
	49,92
	 
	 
	643,58
	 
	32 127,51

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,97

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,8652
	 
	11,2476
	 
	 
	6,86
	 
	77,16

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,004
	 
	0,052
	261,09
	1,39
	362,92
	 
	18,87

	 
	01.7.15.14-0304
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00007
	 
	0,00091
	263 215,45
	1,39
	365 869,48
	 
	332,94

	П,Н
	01.7.06.03-0023
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
	кг
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	12.2.07.04
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	19.3.02.08-0032
	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм
	10 м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	21.1.05.04
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	23.2.02.02
	Трубы медные для систем кондиционирования
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 556,48

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 127,51

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	 
	122
	 
	 
	 
	 
	39 195,56

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	23 131,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 298,76
	 
	94 883,85

	33
	ГЭСН09-05-014-03
применительно
	Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир// Монтаж элементов декора (таблички,вывески и т.п) (б/у материал)
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,65
	 
	 
	 
	 
	3 390,50

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	0,95
	 
	6,65
	 
	 
	509,85
	 
	3 390,50

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,86

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,02
	 
	0,14
	595,38
	1,39
	827,58
	 
	115,86

	Н
	20.3.04.02
	Знаки, таблички
	шт
	1
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 506,36

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 390,50

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	3 187,07

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	2 102,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 256,51
	 
	8 795,54

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Фасад здания,откосы :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 038 582,83

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 975 820,05

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	269 169,47

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	167 503,89

	 
	 
	               Материалы
	3 626 089,42

	 
	 
	     Строительные работы
	9 268 210,66

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 975 820,05

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	269 169,47

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	167 503,89

	 
	 
	               материалы
	3 626 089,42

	 
	 
	               накладные расходы
	2 171 253,73

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 058 374,10

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 143 323,94

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 171 253,73

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 058 374,10

	 
	 
	 Всего по разделу 4 Фасад здания,откосы
	9 268 210,66

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	3771,963722
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	289,139088
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 5. Строительные леса

	34
	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	10,2228
	1
	10,2228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1022,28 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	444,6918
	 
	 
	 
	 
	223 937,90

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43,5
	 
	444,6918
	 
	 
	503,58
	 
	223 937,90

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,52

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,715596
	 
	 
	 
	 
	400,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	 
	0,715596
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	533,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,715596
	 
	 
	560,00
	 
	400,73

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 727,74

	 
	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,035
	 
	0,357798
	91 734,54
	1,28
	117 420,21
	 
	42 012,72

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,009
	 
	0,0920052
	16 496,03
	1,13
	18 640,51
	 
	1 715,02

	Н
	11.2.13.04
	Щиты настила
	м2
	3,4
	 
	34,75752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268 599,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 338,63

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	249 015,88

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	154 793,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 775,46
	 
	672 409,42

	34.1
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	34,75752
	1
	34,75752
	625,83
	1,8
	1 126,49
	 
	39 154,00

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 154,00

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Строительные леса :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	307 753,89

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	223 937,90

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	533,52

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	400,73

	 
	 
	               Материалы
	82 881,74

	 
	 
	     Строительные работы
	711 563,42

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	223 937,90

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	533,52

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	400,73

	 
	 
	               материалы
	82 881,74

	 
	 
	               накладные расходы
	249 015,88

	 
	 
	               сметная прибыль
	154 793,65

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	224 338,63

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	249 015,88

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	154 793,65

	 
	 
	 Всего по разделу 5 Строительные леса
	711 563,42

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	444,6918
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	0,715596
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 6. Цокольный навес

	35
	ГЭСН15-04-006-03
применительно
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,1873
	1
	0,1873
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,73 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,870945
	 
	 
	 
	 
	487,73

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	 
	0,870945
	 
	 
	560,00
	 
	487,73

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,53

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,003746
	 
	 
	 
	 
	1,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	37,32
	1,89
	70,53
	 
	0,13

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	 
	 
	497,31
	 
	0,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	1,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001873
	 
	 
	560,00
	 
	1,05

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,01873
	56,11
	1,43
	80,24
	 
	1,50

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	 
	0,0019292
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	492,74

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,71

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	494,61

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	239,96

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 552,64
	 
	1 227,31

	35.1
	ФСБЦ-14.3.01.02-0300
применительно
	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2// Грунтовка  под декоративные штукатурки Ceresit  (Расход на 1 м2 (литр): 0,2 л)
	л
	3,746
	1
	3,746
	185,26
	1,26
	233,43
	 
	874,43

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,2*18,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874,43

	36
	ГЭСН15-02-001-01
применительно
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	0,1873
	1
	0,1873
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,73 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,44403
	 
	 
	 
	 
	6 408,66

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	61,1
	 
	11,44403
	 
	 
	560,00
	 
	6 408,66

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,49

	 
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0,9
	 
	0,16857
	8,84
	1,69
	14,94
	 
	2,52

	 
	91.07.07-011
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	 
	0,44952
	13,69
	1,62
	22,18
	 
	9,97

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,75

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	 
	0,065555
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	3,75

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 424,90

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 408,66

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	6 472,75

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	3 140,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 626,75
	 
	16 037,89

	36.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0223
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	0,277
	1
	0,277
	2 980,05
	2,72
	8 105,74
	 
	2 245,29

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 245,29

	37
	ГЭСН15-04-048-02
применительно
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
	100 м2
	0,1873
	1
	0,1873
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=18,73 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,955177
	 
	 
	 
	 
	6 684,30

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	58,49
	 
	10,955177
	 
	 
	610,15
	 
	6 684,30

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,55

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,059936
	 
	 
	 
	 
	33,56

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,41
	 
	0,076793
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	 
	0,059936
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	44,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	 
	0,059936
	 
	 
	560,00
	 
	33,56

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,057
	 
	0,0106761
	35,71
	1,6
	57,14
	 
	0,61

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,5772
	 
	0,1081096
	 
	 
	6,86
	 
	0,74

	Н
	04.3.01.02
	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав
	т
	0,3
	 
	0,05619
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,018
	 
	0,0033714
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 764,76

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 717,86

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	 
	 
	6 785,04

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	 
	 
	3 291,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 917,51
	 
	16 841,55

	37.1
	ФСБЦ-14.4.01.10-0003
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг
	3,3714
	1
	3,3714
	228,11
	1,26
	287,42
	 
	969,01

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	969,01

	37.2
	ФСБЦ-04.3.01.02-0001
применительно
	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм// Декоративная штукатурка Ceresit CT 175, силикатно-силиконовая, "Короед" 2мм (расход 2,7 кг/м2)
	т
	0,05619
	1
	0,05619
	89 945,10
	1,66
	149 308,87
	 
	8 389,67

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 389,67

	38
	ГЭСН09-05-002-04
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)
	10 т
	0,0030192
	1
	0,0030192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((2,96*10,20)/1000) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,158508
	 
	 
	 
	 
	117,51

	 
	1-100-59
	Средний разряд работы 5,9
	чел.-ч
	52,5
	 
	0,158508
	 
	 
	741,37
	 
	117,51

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,70

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0000906
	 
	 
	 
	 
	0,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,0000906
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,0000906
	 
	 
	560,00
	 
	0,05

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	50,5
	 
	0,1524696
	 
	 
	76,31
	 
	11,63

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,30

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	53,55
	 
	0,1616782
	 
	 
	6,86
	 
	1,11

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	83
	 
	0,2505936
	142,68
	1,04
	148,39
	 
	37,19

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,56

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	110,51

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	72,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 242,71
	 
	350,96

	38.1
	прайс-лист
	Труба профильная прямоугольная 60х40-2, 3 м
	шт
	3,4
	1
	3,4
	 
	 
	1 072,92
	 
	3 647,93

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=10,20/3

	 
	 
	Цена=1250,00/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 647,93

	39
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	0,0816
	1
	0,0816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=8,16 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,64384
	 
	 
	 
	 
	1 347,96

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	 
	2,64384
	 
	 
	509,85
	 
	1 347,96

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,23

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,026112
	 
	 
	 
	 
	17,29

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	 
	0,00408
	622,62
	1,78
	1 108,26
	 
	4,52

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	 
	0,00408
	 
	 
	752,24
	 
	3,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	 
	0,009792
	 
	 
	2 203,38
	 
	21,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	 
	0,009792
	 
	 
	752,24
	 
	7,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	 
	0,01224
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	9,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	 
	0,01224
	 
	 
	560,00
	 
	6,85

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,08

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	 
	0,308905
	 
	 
	6,86
	 
	2,12

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	 
	0,0000408
	199 827,16
	1,39
	277 759,75
	 
	11,33

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	 
	0,0001224
	215 311,97
	1,39
	299 283,64
	 
	36,63

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 450,56

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 365,25

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	1 501,78

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	 
	57
	 
	 
	 
	 
	778,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 717,28
	 
	3 730,53

	39.1
	ФСБЦ-08.3.09.02-0001
применительно
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5// НС35-1000-0,5
	м2
	8,16
	1
	8,16
	772,44
	1,05
	811,06
	 
	6 618,25

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 618,25

	39.2
	ФСБЦ-12.1.03.02-1100
применительно
	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм// Пристенная планка 150х250 мм
	м
	6
	1
	6
	641,03
	1,15
	737,18
	 
	4 423,08

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 423,08

	40
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов// Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок.
	м2
	5,11
	1
	5,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,9638
	 
	 
	 
	 
	1 305,49

	 
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	0,58
	 
	2,9638
	 
	 
	440,48
	 
	1 305,49

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 305,49

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 305,49

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	1 188,00

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	600,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,48
	 
	3 094,02

	41
	ГЭСНр62-03-004-05
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов
	100 м2
	0,0511
	1
	0,0511
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,11 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,060325
	 
	 
	 
	 
	533,96

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	20,75
	 
	1,060325
	 
	 
	503,58
	 
	533,96

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44

	 
	 
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,000511
	 
	 
	 
	 
	0,29

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,00511
	6,62
	1,69
	11,19
	 
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,000511
	477,92
	1,56
	745,56
	 
	0,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,000511
	 
	 
	560,00
	 
	0,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,49

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	 
	0,00511
	56,11
	1,43
	80,24
	 
	0,41

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0098
	 
	0,0005008
	60 697,21
	1,22
	74 050,60
	 
	37,08

	Н
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	0,0161
	 
	0,0008227
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	572,18

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	534,25

	 
	Пр/812-096.0-2
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	486,17

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	245,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 520,74
	 
	1 304,11

	41.1
	ФСБЦ-14.4.02.04-0182
	Краска масляная МА-15, цветная
	т
	0,0008227
	1
	0,0008227
	61 265,39
	1,61
	98 637,28
	 
	81,15

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,15

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Цокольный навес :
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	44 427,00

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	16 885,61

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	106,94

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	53,17

	 
	 
	               Материалы
	27 381,28

	 
	 
	     Строительные работы
	69 835,18

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               оплата труда
	16 885,61

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	106,94

	 
	 
	               оплата труда машинистов (Отм)
	53,17

	 
	 
	               материалы
	27 381,28

	 
	 
	               накладные расходы
	17 038,86

	 
	 
	               сметная прибыль
	8 369,32

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	16 938,78

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 038,86

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 369,32

	 
	 
	 Всего по разделу 6 Цокольный навес
	69 835,18

	 
	 
	     справочно:
	 

	 
	 
	          Затраты труда рабочих
	30,096625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	          Затраты труда машинистов
	0,0903956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	 
	     Всего прямые затраты (справочно)
	7 367 421,85

	 
	 
	          в том числе:
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 548 337,40

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	316 933,65

	 
	 
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	185 103,10

	 
	 
	               Материалы
	4 315 618,80

	 
	 
	               Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Строительные работы
	11 543 508,03

	 
	 
	          Строительные работы
	11 542 079,13

	 
	 
	               в том числе:
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 548 337,40

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	316 933,65

	 
	 
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	185 103,10

	 
	 
	                    материалы
	4 315 618,80

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 775 345,10

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 400 741,08

	 
	 
	          Перевозка
	1 428,90

	 
	 
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 733 440,50

	 
	 
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 775 345,10

	 
	 
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 400 741,08

	 
	 
	
	






