                                                                                                             Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия» в городе Югорске»
Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                     ул. Мира, д. 6
Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,        ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ: 

- начало: 01.01.2026;

- окончание: 30.04.2026. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту,  затраты на разработку проектной документации, сбор исходных данных, необходимых для проектирования, согласование с заинтересованными организациями,  затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, налоги и сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. 
При обнаружении недостатков в проектно- сметной документации Исполнитель по требованию  Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки.
Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с даты приемки Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных, технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия» в городе Югорске»

Задание

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	- Муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 №2129-п

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Капитальный ремонт

	1.4.Стадийность проектирования 
	1. Обследование здания и обмерные работы

2. Проектная документация 

3. Государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Функциональное назначение – предоставление услуг в сфере образования.

Технико-экономические показатели:

- количество этажей здания – 3;

- общая площадь здания – 6686,3 м2;

- строительный объём здания – 31652 м3;

- количество учащихся (мощность) – 700 чел.

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Мира, д. 6

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Исходные  данные  для  проектирования
	· Технический паспорт на здание 

· Технические условия на узел учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения  №13-120-Исх-3135 от 15.09.2025г.

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются на основании предъявленных проектировщиком расчетных нагрузок.

Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Не требуется

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	2.2.1. Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2.2.2. Проектную документацию (стадия «П») выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963):

- Раздел  «Пояснительная записка»

- Раздел  «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»

- Раздел  «Конструктивные решения»

- Раздел  "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения", в том числе:

Подраздел «Система электроснабжения»

Подраздел «Система водоснабжения»

Подраздел «Система водоотведения»

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Подраздел «Сети связи»

- Раздел "Технологические решения"

- Раздел "Проект организации строительства"

- Раздел "Мероприятия по охране окружающей среды"

- Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

- Раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

- Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

- Раздел " Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства"

- Раздел "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

2.2.3. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства требуется разработать:

1) Ведомости объёмов работ, учтённых в сметных расчётах, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (в том числе в XML-формате);

2) Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов

2.2.4. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»

- Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на момент проектирования на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Не требуется

	2.4. Архитектурные решения
	1. Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для выполнения капитального ремонта здания МБОУ «Гимназия» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания.

2. Объемы работ, необходимые для выполнения капитального ремонта здания определить по результатам обследования здания. 

3. Проектными решениями предусмотреть:

- ремонт кровли здания (в то числе примыкающих навесов к зданию);

- утепление лифтовых шахт;

- ремонт фасада здания - замена существующего фасада здания из сайдинга с утеплением на штукатурку фасадов с покраской;

- ремонт лестниц входных групп;

- замена дверей входных групп;

- ремонт и укрепление отмостки здания;

- утепление перекрытия под кабинетом 204 (уточнить при обследовании здания);

- замена покрытия полов в коридорах 1-4 этажей (уточнить при обследовании здания);

- ремонт покрытия полов в малом и большом спортивных залах;

- замена дверных блоков в комплекте в учебных кабинетах, лаборантских, кабинетов специалистов, спортивных залах с заменой откосов на антивандальные;

- замена противопожарных дверей в коридорах, входных дверей в кабинетах информатики;

- замена откосов на антивандальные на окнах в коридорах 1-4 этажей, туалетах;

- ремонт туалетов, инвентарных комнат технического персонала 1-4 этажей (замена сантехники, керамической плитки и пола, подвесного потолка, кабинок);

- окраска стен в коридорах 1-4 этажей;

- замена потолочной плитки в коридорах 1-4 этажей;

- замена осветительных приборов на светодиодные светильники.   

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	1. Объемы работ, необходимые для выполнения капитального ремонта здания определить по результатам обследования здания.

2. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации.

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	1. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ.

2. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя.

3. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.

4. Сметы на немонтируемое и монтируемое оборудование, сформированные по конъюнктурному анализу рынка представить в комплекте с коммерческими предложениями и прайс-листами, подтверждающими обоснованность принятой стоимости оборудования.

	2.7. Инженерные системы здания 
	Объем работ и материалов по капитальному ремонту инженерных систем (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция и кондиционирование, слаботочные сети) определить проектом на основании результатов обследования здания.

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	Объём работ по капитальному ремонт наружных инженерных сетей определить проектом на основании результатов обследования. 

	2.9. Энергоэффективность
	1. В проектную документацию применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.    

2. В проекте предусмотреть энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные. 

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7–ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ.

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	1. Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на тер-ии РФ.

2. Объем необходимых работ при проектировании капитального ремонта системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре определить при обследовании.

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	1. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»).

2. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов  к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования  в строительстве (ФГИС ЦС).

При определении стоимости работ стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма –   файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)»).

3. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр).

4. При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр).

5. При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр).

6. В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.

7. Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

8. В составе сметной документации разработать Альбом коммерческих предложений,  не превышающих 6 месяцев до момента определения сметной стоимости по данным поставщиков содержащий оглавления и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению. Указать наименование производителя  (поставщика), ИНН, КПП, контактные данные поставщика (п.15 Методики 421/пр).

9. Состав лимитированных и прочих затрат принять на основании требований нормативной документации при согласовании с Заказчиком.

	2.13. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения)
	1. Проектными решениями обеспечить возможность беспрепятственного передвижения в здании маломобильных групп населения согласно действующих нормативных документов.  

2. В случае невозможности конструктивно обеспечить требуемые для МГН параметры, необходимо разработать мероприятия в рамках «разумного приспособления».

	2.14. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	1. Объем работ и материалы определить проектом по результату обследования здания.

2. Мероприятия противодействия террористическим актам предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами.

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	1. Интерьеры помещений выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При выборе материалов и изделий для отделки интерьеров применять материалы, имеющие сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.

2. Выполнить архитектурную подсветку здания (уточнить проектом). Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания и высоту снежного покрова. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Цветовое решение по фасаду здания разработать в 2-х вариантах с учётом градостроительных требований и согласовать его с УАиГ ДМСиГ и администрацией МБОУ «Гимназия».

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	1. Обследование технического состояния здания должно проводиться в 3 этапа:

• подготовка к проведению обследования; сбор и анализ технической документации;

• предварительное (визуальное) обследование;

• детальное (инструментальное) обследование.

2. При обследовании здания требуется:

- Проверить соответствие строительных конструкций проектной и исполнительной документации.  

- Произвести фотофиксацию дефектов и повреждений строительных конструкций.

-  Произвести расчеты конструкций на основании данных полученных при инструментальном обследовании. 

-  Произвести оценку технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения;

- Произвести сплошное визуальное обследование конструкций помещений здания;

- Определить объемы работ, необходимые для выполнения капитального ремонта здания;

- Подготовить рекомендаций по устранению дефектов и повреждений основных несущих строительных конструкций.

3. Результаты обследования технического состояния здания в виде соответствующих заключений должны содержать достаточные данные для принятия обосновывающего решения по реализации целей проведения обследования.

4. Проектная организация направляет результаты обследования технического состояния здания на рассмотрение и согласование Муниципальному заказчику. Только после получения согласования проектировщик приступает к разработке проектно-сметной документации.   

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации. Измерить геометрические параметры здания, конструкций, их элементов и узлов.

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- Технический отчёт по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и систем здания - в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF в 1 экземпляре и в редактируемом формате в 1 экземпляре на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск.

- Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе CD-R(RW)\USB. - текст и чертежи в формате pdf и редактируемых форматах docx, dwg, смета в формате xml., gsfx, excel.

- Положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости – предоставляется в электронном виде (1 экземпляр);

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	- Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. 

- Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа.

- Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик.

- В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. 

	3.12. Особые условия
	-  Срок окончания выполнения работ – 30.04.2026 г.

- Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком;

- Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

- Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ;

- В процессе проектирования, при возникновении необходимости разработки специализированных разделов проектной документации по инженерным системам, на основании подготовленной архитектурной части проекта, уведомить о необходимости разработки такого раздела Заказчика, общий срок разработки проектной документации при этом, не должен превышать срока окончания работ по Контракту.

	3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 

	3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ 
	Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.

	3.15.Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр
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