Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки
г. Югорск
     Дата заключения контракта:  в соответствии с датой 
                                                                                                 указанной в электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП) 
Муниципальный контракт № __
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по ремонту помещений МАДОУ «Детский сад «Гусельки» корпус №3 по ул. Уральская д.16 « А» в городе Югорске
ИКЗ в соответствии с данными электронного контракта

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
-  выполнить работы по ремонту помещений МАДОУ «Детский сад «Гусельки» корпус №3 по ул. Уральская д.16 « А» в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     МАДОУ «Детский сад «Гусельки» корпус №3 по ул. Уральская д.16 « А».
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.
1. Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало:  с даты заключения  муниципального контракта;
- окончание: 20.07.2026.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком). 
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ по местам установки.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик с привлечением представителя  Подрядчика составляет акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения  товара, поставляемого заказчику при выполнении работ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы, поставленного товара;
в)  информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы, единицу товара, поставленного при выполнении работ;
ж) наименование страны происхождения поставленного товара при выполнении работ;
з) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
и) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 
6.4. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.5. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.4 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.8. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.10. Экспертиза проводится в срок не более 20  рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
6.11. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.12. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.13. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.15. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.16. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.4 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику ( подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.
8.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и (или) завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства. 
9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, 


предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту, а так же обязательств, предусмотренных пунктами  10.6, 10.7,  разделом 8 контракта.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.


1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
14. Прочие условия
14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.2. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
14.3. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. 
Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2. составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).
14.4. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
14.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
14.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
14.7. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.8. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/


Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович _______________________________________________________________




























Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту помещений МАДОУ «Детский сад «Гусельки» корпус №3 по ул. Уральская д.16 « А» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Уральская д.16 « А».
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 20.07.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.
[bookmark: _GoBack]В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка 
	керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм.

	2
	Пленка паро-гидроизоляционная
	Паро-гидроизоляция повышенной прочности Изоспан D «или эквивалент» со следующими характеристиками:
Двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и металлизированной полипропиленовой пленки.
Максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм, водонепроницаемый. Группа горючести Г3.

	3
	Агрегат воздушного отопления
	Теплоноситель вода, число оборотов 1500 об/мин, производительность по воздуху 4000 м3/ч, мощность 0,37 кВт




	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по ремонту помещений МАДОУ "Детский сад "Гусельки" корпус №3 по ул.Уральская д.16"А" городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Установка тепловентилятора

	1
	ГЭСН46-03-001-04
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм (глубиной 300 мм)
	100 отверстий
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,82
	
	
	
	
	535,29

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20,5
	
	0,82
	
	
	652,79
	
	535,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,072
	
	
	
	
	47,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	
	0,072
	
	
	805,73
	
	58,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,072
	
	
	652,79
	
	47,00

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	19,3
	
	0,772
	
	
	42,11
	
	32,51

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,95

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,18
	
	0,0472
	35,71
	1,75
	62,49
	
	2,95

	П,Н
	01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	675,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	582,29

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	605,58

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	343,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 622,25
	 
	1 624,89

	2
	ГЭСН46-03-001-20
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-04
	100 отверстий
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	
	глубина сверления 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,22
	
	
	
	
	143,61

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,55
	10
	0,22
	
	
	652,79
	
	143,61

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,34

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	0,97
	10
	0,388
	
	
	42,11
	
	16,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,47

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,059
	10
	0,0236
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1,47

	П,Н
	01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	143,61

	 
	Пр/812-040.1-2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	149,35

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	84,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 887,50
	 
	395,50

	3
	ГЭСНр69-01-040-03
	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 40 мм
	м
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,25*4

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,8
	
	
	
	
	2 850,87

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,8
	
	3,8
	
	
	750,23
	
	2 850,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,80

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	1,8
	
	1,8
	
	
	42,11
	
	75,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,62

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,09
	
	0,09
	35,71
	1,75
	62,49
	
	5,62

	Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0,062
	
	0,062
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 932,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 850,87

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 651,31

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 254,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 837,98
	 
	6 837,98

	4
	ГЭСН16-03-001-07
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,56
	1
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=56 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,9888
	
	
	
	
	18 270,81

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	49,98
	
	27,9888
	
	
	652,79
	
	18 270,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22456
	
	
	
	
	151,61

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0224
	
	
	1 341,49
	
	30,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0224
	
	
	876,89
	
	19,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,361
	
	0,20216
	
	
	805,73
	
	162,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,361
	
	0,20216
	
	
	652,79
	
	131,97

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,87

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,8
	
	0,448
	35,71
	1,75
	62,49
	
	28,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,2336
	
	0,690816
	
	
	7,96
	
	5,50

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0028
	
	0,001568
	59,41
	2,15
	127,73
	
	0,20

	 
	18.5.08.13-0011
	Трубки защитные гофрированные
	м
	8,25
	
	4,62
	20,20
	1,17
	23,63
	
	109,17

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.2.02.01
	Трубы металлополимерные многослойные
	м
	98,05
	
	54,908
	
	
	
	
	 

	П,Н
	24.2.06.01
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 758,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 422,42

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	22 475,35

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	13 264,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 317,36
	 
	54 497,72

	4.1
	ФСБЦ-24.2.02.01-0004
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм
	м
	56
	1
	56
	276,58
	0,83
	229,56
	 
	12 855,36

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 855,36

	4.2
	ФСБЦ-24.2.06.07-0004
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 32 мм
	10 шт
	1,2
	1
	1,2
	7 361,28
	1,33
	9 790,50
	 
	11 748,60

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 748,60

	4.3
	ФСБЦ-24.2.06.01-0004
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм
	10 шт
	1,6
	1
	1,6
	2 239,31
	1,17
	2 619,99
	 
	4 191,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=16 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 191,98

	4.4
	ФСБЦ-24.2.06.08-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1"
	100 шт
	0,6
	1
	0,6
	238,25
	1,17
	278,75
	 
	167,25

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=60 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167,25

	5
	ГЭСН16-07-003-04
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,84
	
	
	
	
	11 993,48

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4,46
	
	17,84
	
	
	672,28
	
	11 993,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,34

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	26,11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	805,73
	
	32,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,04
	
	
	652,79
	
	26,11

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,49
	
	1,96
	4,35
	1,61
	7,00
	
	13,72

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,43
	
	1,72
	
	
	38,02
	
	65,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	570,67

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0084
	
	0,0336
	340,41
	1,99
	677,42
	
	22,76

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,037
	
	0,148
	114,64
	1,25
	143,30
	
	21,21

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,15
	
	0,6
	155,63
	0,87
	135,40
	
	81,24

	 
	23.3.06.02-0004
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0,4
	
	1,6
	275,65
	1,01
	278,41
	
	445,46

	Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	1
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 701,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 019,59

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	14 663,90

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	8 654,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 004,90
	 
	36 019,60

	6
	ГЭСН20-02-019-01
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0,24128
	1
	0,24128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,128 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2112256
	
	
	
	
	755,27

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	5,02
	
	1,2112256
	
	
	623,56
	
	755,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096512
	
	
	
	
	6,30

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0096512
	
	
	805,73
	
	7,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0096512
	
	
	652,79
	
	6,30

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,93
	
	0,2243904
	
	
	38,02
	
	8,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,08

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,08
	
	0,0193024
	
	
	7,96
	
	0,15

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,8
	
	0,193024
	155,63
	0,87
	135,40
	
	26,14

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,7
	
	0,168896
	174,93
	1,11
	194,17
	
	32,79

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	
	0,0024128
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	761,57

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	929,12

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	548,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 592,22
	 
	2 314,41

	6.1
	ФСБЦ-08.3.08.02-0058
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,024128
	1
	0,024128
	70 842,50
	0,62
	43 922,35
	 
	1 059,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 059,76

	7
	ГЭСН20-04-001-01
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15
	
	
	
	
	8 915,10

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	7,5
	
	15
	
	
	594,34
	
	8 915,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	442,82

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,26
	
	
	
	
	192,14

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	2 279,69
	
	227,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	876,89
	
	87,69

	 
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,87
	
	3,74
	2,36
	1,81
	4,27
	
	15,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,16
	
	
	805,73
	
	128,92

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,16
	
	
	652,79
	
	104,45

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,92
	
	1,84
	
	
	38,02
	
	69,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 044,08

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,27
	
	0,54
	155,63
	0,87
	135,40
	
	73,12

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,9
	
	1,8
	174,93
	1,11
	194,17
	
	349,51

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,2
	
	0,4
	138,50
	1,72
	238,22
	
	95,29

	 
	23.8.03.11-0127
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	2
	
	4
	331,77
	1,15
	381,54
	
	1 526,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 594,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 107,24

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	11 110,83

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	6 557,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 631,09
	 
	29 262,18

	7.1
О
	ФСБЦ-64.5.01.01-0023
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Агрегат воздушного отопления, теплоноситель вода, число оборотов 1500 об/мин, производительность по воздуху 4000 м3/ч, мощность 0,37 кВт
	шт
	2
	1
	2
	46 971,38
	1,71
	80 321,06
	 
	160 642,12

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 642,12

	 
	
	Итоги по разделу 1 Установка тепловентилятора :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	77 683,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	43 464,43

	 
	
	               Эксплуатация машин
	946,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	423,16

	 
	
	               Материалы
	32 849,69

	 
	
	     Строительные работы
	160 975,23

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	43 464,43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	946,07

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	423,16

	 
	
	               материалы
	32 849,69

	 
	
	               накладные расходы
	52 585,44

	 
	
	               сметная прибыль
	30 706,44

	 
	
	     Оборудование
	160 642,12

	 
	
	          Инженерное оборудование
	160 642,12

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	43 887,59

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	52 585,44

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	30 706,44

	 
	
	Всего по разделу 1 Установка тепловентилятора
	321 617,35

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	66,8800256
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,6062112
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Замена гибкой подводки к теплообменнику

	8
	ГЭСНр65-01-006-10
	Смена: гибких подводок
	100 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,16
	
	
	
	
	8 726,24

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	47,2
	
	14,16
	
	
	616,26
	
	8 726,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,20

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03
	
	
	
	
	18,49

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,015
	37,32
	1,99
	74,27
	
	1,11

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,015
	
	
	579,72
	
	8,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,015
	
	
	805,73
	
	12,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,015
	
	
	652,79
	
	9,79

	Н
	18.2.06.08
	Подводки гибкие
	компл
	100
	
	30
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 757,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 744,73

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	9 094,52

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	4 547,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 665,70
	 
	22 399,71

	8.1
	Прайс-лист
	Гибкая подводка из нержавеющей стали диаметром 32 мм
	шт
	30
	1
	30
	 
	 
	936,07
	 
	28 082,10

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1142,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 082,10

	 
	
	Итоги по разделу 2 Замена гибкой подводки к теплообменнику :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	36 840,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 726,24

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	18,49

	 
	
	               Материалы
	28 082,10

	 
	
	     Строительные работы
	50 481,81

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 726,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13,20

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	18,49

	 
	
	               материалы
	28 082,10

	 
	
	               накладные расходы
	9 094,52

	 
	
	               сметная прибыль
	4 547,26

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	8 744,73

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	9 094,52

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 547,26

	 
	
	Всего по разделу 2 Замена гибкой подводки к теплообменнику
	50 481,81

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	14,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,03
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Утепление окон

	9
	ГЭСН15-01-050-04
применительно
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж откосов из сэндвич панелей (с сохранением маткриала)
	100 м2
	0,21177
	1
	0,21177
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21,177 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,4076749
	
	
	
	
	17 506,51

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	0,8
	28,4076749
	
	
	616,26
	
	17 506,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0237183
	
	
	
	
	14,33

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	0,8
	0,0028801
	
	
	576,15
	
	1,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	0,8
	0,0028801
	
	
	652,79
	
	1,88

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	0,8
	0,0157557
	37,32
	1,99
	74,27
	
	1,17

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	0,8
	0,0157557
	
	
	579,72
	
	9,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,0050825
	
	
	805,73
	
	4,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0050825
	
	
	652,79
	
	3,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	0
	0
	56,11
	1,67
	93,70
	
	0,00

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	0
	0
	65,33
	2,07
	135,23
	
	0,00

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	0
	0
	68,29
	1,93
	131,80
	
	0,00

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 527,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 520,84

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	17 696,05

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 585,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206 870,80
	 
	43 809,03

	10
	ГЭСНр56-01-003-04
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	100 м2
	0,0988
	1
	0,0988
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,88 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,45236
	
	
	
	
	764,84

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	14,7
	
	1,45236
	
	
	526,62
	
	764,84

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,06916
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	764,84

	 
	Пр/812-090.0-2
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	696,00

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	359,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 424,19
	 
	1 820,31

	11
	ГЭСНр53-01-020-08
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	0,9412
	1
	0,9412
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=94,12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,108888
	
	
	
	
	17 298,18

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	27,74
	
	26,108888
	
	
	662,54
	
	17 298,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 994,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	12,245012
	
	
	
	
	10 089,97

	 
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
	маш.-ч
	6,44
	
	6,061328
	
	
	3 446,97
	
	20 893,22

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	6,44
	
	6,061328
	
	
	998,68
	
	6 053,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,122356
	
	
	805,73
	
	98,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,122356
	
	
	652,79
	
	79,87

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	6,44
	
	6,061328
	
	
	495,44
	
	3 003,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,44
	
	6,061328
	
	
	652,79
	
	3 956,77

	П,Н
	14.5.04.07
	Мастика тиоколовая
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 382,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 388,15

	 
	Пр/812-087.0-2
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	25 470,98

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	14 241,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 786,87
	 
	91 095,80

	11.1
	ФСБЦ-14.5.01.05-0010
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл
	шт
	13
	1
	13
	236,15
	1,23
	290,46
	 
	3 775,98

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 775,98

	12
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,247
	1
	0,247
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,80168
	
	
	
	
	2 783,63

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	
	4,80168
	
	
	579,72
	
	2 783,63

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04446
	
	
	
	
	28,30

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00988
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,73

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00988
	
	
	579,72
	
	5,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,03458
	
	
	805,73
	
	27,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,03458
	
	
	652,79
	
	22,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 529,13

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	10,48515
	241,35
	1,23
	296,86
	
	3 112,62

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,988
	369,80
	1,14
	421,57
	
	416,51

	П,Н
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 369,65

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 811,93

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 065,00

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 546,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 458,34
	 
	10 981,21

	12.1
	ФСБЦ-11.3.03.01-0007
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм
	м
	24,7
	1
	24,7
	273,79
	1,65
	451,75
	 
	11 158,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 158,23

	13
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство оконных откосов из сэндвич панелей
	100 м2
	0,21177
	1
	0,21177
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21,177 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,5095936
	
	
	
	
	21 883,14

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	167,68
	
	35,5095936
	
	
	616,26
	
	21 883,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,65

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0296478
	
	
	
	
	17,92

	 
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,017
	
	0,0036001
	
	
	576,15
	
	2,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,017
	
	0,0036001
	
	
	652,79
	
	2,35

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,093
	
	0,0196946
	37,32
	1,99
	74,27
	
	1,46

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,093
	
	0,0196946
	
	
	579,72
	
	11,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0063531
	
	
	805,73
	
	5,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0063531
	
	
	652,79
	
	4,15

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,69

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,182
	
	0,0385421
	
	
	7,96
	
	0,31

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,042354
	56,11
	1,67
	93,70
	
	3,97

	 
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8,9
	
	1,884753
	68,29
	1,93
	131,80
	
	248,41

	Н
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	22,23585
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 162,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 901,06

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	22 120,07

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	10 731,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 781,79
	 
	55 013,99

	13.1
	ФСБЦ-11.3.03.05-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	краска-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	22,23585
	1
	22,23585
	335,17
	1,65
	553,03
	 
	12 297,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 297,09

	14
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	1,1
	1
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=110 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,37
	
	
	
	
	4 272,54

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	7,37
	
	
	579,72
	
	4 272,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	346,43

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,88
	234,33
	1,68
	393,67
	
	346,43

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	110
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 618,97

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 272,54

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 657,07

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 349,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 569,04
	 
	11 625,94

	14.1
	ФСБЦ-11.3.03.13-0043
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм
	10 м
	110
	1
	110
	67,35
	1,14
	76,78
	 
	8 445,80

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 445,80

	 
	
	Итоги по разделу 3 Утепление окон :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	138 503,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	64 508,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24 039,00

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 150,52

	 
	
	               Материалы
	39 805,35

	 
	
	     Строительные работы
	250 023,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	64 508,84

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	24 039,00

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10 150,52

	 
	
	               материалы
	39 805,35

	 
	
	               накладные расходы
	73 705,17

	 
	
	               сметная прибыль
	37 814,50

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	74 659,36

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	73 705,17

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	37 814,50

	 
	
	Всего по разделу 3 Утепление окон
	250 023,38

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	103,6501965
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	12,3428381
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Ремонт потолков

	15
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками // Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок.
	м2
	865
	1
	865
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	778,5
	
	
	
	
	451 312,02

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	778,5
	
	
	579,72
	
	451 312,02

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	451 312,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	451 312,02

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	428 746,42

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	230 169,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 283,50
	 
	1 110 227,57

	16
	ГЭСН15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	13,54
	1
	13,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1354 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	76,9072
	
	
	
	
	50 204,25

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	5,68
	
	76,9072
	
	
	652,79
	
	50 204,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2708
	
	
	
	
	166,88

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,1354
	37,32
	1,99
	74,27
	
	10,06

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,1354
	
	
	579,72
	
	78,49

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,1354
	
	
	805,73
	
	109,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,1354
	
	
	652,79
	
	88,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,87

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	1,354
	56,11
	1,67
	93,70
	
	126,87

	Н
	14.3.01.03
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,139462
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 617,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 371,13

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	50 874,84

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	24 681,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 318,60
	 
	126 173,85

	16.1
	ФСБЦ-14.3.01.03-0003
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
	кг
	139,462
	1
	139,462
	34,85
	1,37
	47,74
	 
	6 657,92

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,139462*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 657,92

	17
	ГЭСН15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	13,54
	1
	13,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1354 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	663,46
	
	
	
	
	404 013,97

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	49
	
	663,46
	
	
	608,95
	
	404 013,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 765,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4372
	
	
	
	
	1 571,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,2708
	37,32
	1,99
	74,27
	
	20,11

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,2708
	
	
	579,72
	
	156,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	
	2,1664
	
	
	805,73
	
	1 745,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	
	2,1664
	
	
	652,79
	
	1 414,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 472,73

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	11,3736
	531,44
	1,82
	967,22
	
	11 000,77

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	4,1974
	56,11
	1,67
	93,70
	
	393,30

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,055
	
	0,7447
	25 237,94
	1,76
	44 418,77
	
	33 078,66

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,85302
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	451 823,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	405 585,16

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	409 641,01

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	198 736,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 301,42
	 
	1 060 201,27

	17.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0362
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,85302
	1
	0,85302
	87 665,56
	1,95
	170 947,84
	 
	145 821,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145 821,93

	 
	
	Итоги по разделу 4 Ремонт потолков :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 106 232,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	905 530,24

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 884,80

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 738,07

	 
	
	               Материалы
	197 079,45

	 
	
	     Строительные работы
	2 449 082,54

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	905 530,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 884,80

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 738,07

	 
	
	               материалы
	197 079,45

	 
	
	               накладные расходы
	889 262,27

	 
	
	               сметная прибыль
	453 587,71

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	907 268,31

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	889 262,27

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	453 587,71

	 
	
	Всего по разделу 4 Ремонт потолков
	2 449 082,54

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	1518,8672
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,708
	
	
	
	
	 

	Раздел 5. Устройство вытяжной вентиляции от сушильных машин

	18
	ГЭСНр69-01-040-24
	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 250 мм
	м
	0,38
	1
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,51
	
	
	
	
	4 133,77

	 
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	14,5
	
	5,51
	
	
	750,23
	
	4 133,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,61

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	7,1
	
	2,698
	
	
	42,11
	
	113,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,43

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2,25
	
	0,855
	35,71
	1,75
	62,49
	
	53,43

	Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0,128
	
	0,04864
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 300,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 133,77

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	3 844,41

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 818,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 221,26
	 
	9 964,08

	19
	ГЭСН20-01-001-05
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	100 м2
	0,09209
	1
	0,09209
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9,209 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,98469
	
	
	
	
	7 717,32

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	141
	
	12,98469
	
	
	594,34
	
	7 717,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0884064
	
	
	
	
	65,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,39
	
	0,0359151
	
	
	2 279,69
	
	81,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,39
	
	0,0359151
	
	
	876,89
	
	31,49

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,0313106
	11,45
	1,81
	20,72
	
	0,65

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,57
	
	0,0524913
	
	
	805,73
	
	42,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	
	0,0524913
	
	
	652,79
	
	34,27

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,4
	
	0,128926
	
	
	38,02
	
	4,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,52

	 
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0,0009
	
	0,0000829
	453 122,24
	1,57
	711 401,92
	
	58,98

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,41
	
	0,0377569
	155,63
	0,87
	135,40
	
	5,11

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	11
	
	1,01299
	174,93
	1,11
	194,17
	
	196,69

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	8
	
	0,73672
	138,50
	1,72
	238,22
	
	175,50

	 
	14.5.04.03-0002
	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
	т
	0,005
	
	0,0004605
	56 057,93
	1,83
	102 586,01
	
	47,24

	П,Н
	08.1.02.17
	Сетки в рамках
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	19.1.01.02
	Воздуховоды металлические
	м2
	100
	
	9,209
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.1.01.11
	Заглушки питометражных лючков
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.1.01.11
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.3.01.01
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.3.02.07
	Шиберы
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 396,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 783,08

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	9 495,36

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	5 603,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255 136,28
	 
	23 495,50

	19.1
	ФСБЦ-19.1.01.03-0075
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм
	м2
	6,409
	1
	6,409
	842,28
	1,13
	951,78
	 
	6 099,96

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 099,96

	19.2
	ФСБЦ-19.3.01.09-0041
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм
	шт
	1
	1
	1
	4 255,52
	1,18
	5 021,51
	 
	5 021,51

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 021,51

	19.3
	ФСБЦ-19.1.01.09-0143
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
	м2
	2,8
	1
	2,8
	723,75
	1,13
	817,84
	 
	2 289,95

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 289,95

	20
	ГЭСН20-01-001-04
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2
	0,034878
	1
	0,034878
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,4878 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,371212
	
	
	
	
	3 192,33

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	154
	
	5,371212
	
	
	594,34
	
	3 192,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0422023
	
	
	
	
	31,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,48
	
	0,0167414
	
	
	2 279,69
	
	38,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,48
	
	0,0167414
	
	
	876,89
	
	14,68

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,0118585
	11,45
	1,81
	20,72
	
	0,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,73
	
	0,0254609
	
	
	805,73
	
	20,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,73
	
	0,0254609
	
	
	652,79
	
	16,62

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,54
	
	0,0537121
	
	
	38,02
	
	2,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	210,41

	 
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0,0009
	
	0,0000314
	453 122,24
	1,57
	711 401,92
	
	22,34

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,45
	
	0,0156951
	155,63
	0,87
	135,40
	
	2,13

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	15
	
	0,52317
	174,93
	1,11
	194,17
	
	101,58

	 
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	8
	
	0,279024
	138,50
	1,72
	238,22
	
	66,47

	 
	14.5.04.03-0002
	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
	т
	0,005
	
	0,0001744
	56 057,93
	1,83
	102 586,01
	
	17,89

	П,Н
	08.1.02.17
	Сетки в рамках
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	19.1.01.02
	Воздуховоды металлические
	м2
	100
	
	3,4878
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.1.01.11
	Заглушки питометражных лючков
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.1.01.11
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.3.01.01
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	19.3.02.07
	Шиберы
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 495,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 223,63

	 
	Пр/812-016.0-2
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	
	122
	
	
	
	
	3 932,83

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	2 321,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	279 512,87
	 
	9 748,85

	20.1
	ФСБЦ-19.1.01.03-0073
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм
	м2
	2,8278
	1
	2,8278
	748,65
	1,13
	845,97
	 
	2 392,23

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 392,23

	20.2
	ФСБЦ-19.3.01.09-0048
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм
	шт
	3
	1
	3
	3 337,59
	1,18
	3 938,36
	 
	11 815,08

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 815,08

	20.3
	ФСБЦ-19.1.01.09-0138
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 100 мм
	м2
	0,66
	1
	0,66
	723,75
	1,13
	817,84
	 
	539,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	539,77

	 
	
	Итоги по разделу 5 Устройство вытяжной вентиляции от сушильных машин :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	44 350,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 043,42

	 
	
	               Эксплуатация машин
	304,30

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	97,06

	 
	
	               Материалы
	28 905,86

	 
	
	     Строительные работы
	71 366,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 043,42

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	304,30

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	97,06

	 
	
	               материалы
	28 905,86

	 
	
	               накладные расходы
	17 272,60

	 
	
	               сметная прибыль
	9 743,69

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	15 140,48

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 272,60

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	9 743,69

	 
	
	Всего по разделу 5 Устройство вытяжной вентиляции от сушильных машин
	71 366,93

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	23,865902
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,1306087
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. Ремонт тамбура

	21
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками // Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок.
	м2
	8
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2
	
	
	
	
	4 173,98

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,9
	
	7,2
	
	
	579,72
	
	4 173,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 173,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 173,98

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	3 965,28

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 128,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 283,50
	 
	10 267,99

	22
	ГЭСН15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,12
	
	
	
	
	1 899,92

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	39
	
	3,12
	
	
	608,95
	
	1 899,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0136
	
	
	
	
	8,76

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0016
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	579,72
	
	0,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,012
	
	
	805,73
	
	9,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,012
	
	
	652,79
	
	7,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,55

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,0672
	531,44
	1,82
	967,22
	
	65,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0248
	56,11
	1,67
	93,70
	
	2,32

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,051
	
	0,00408
	25 237,94
	1,76
	44 418,77
	
	181,23

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,00504
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 167,02

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 908,68

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	1 927,77

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	935,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 875,50
	 
	5 030,04

	23
	ФСБЦ-14.3.02.03-0012
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24
	т
	0,00504
	1
	0,00504
	38 605,10
	1,95
	75 279,95
	 
	379,41

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	379,41

	24
	ГЭСН15-01-020-11
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0048
	1
	0,0048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,48 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,862704
	
	
	
	
	537,95

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	179,73
	
	0,862704
	
	
	623,56
	
	537,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00792
	
	
	
	
	4,66

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,000384
	
	
	1 996,27
	
	0,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,000384
	
	
	750,23
	
	0,29

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	
	0,001296
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,10

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,001296
	
	
	579,72
	
	0,75

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	
	0,00624
	2,31
	1,95
	4,50
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,00624
	
	
	579,72
	
	3,62

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,50

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,93
	
	0,004464
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,28

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0024
	56,11
	1,67
	93,70
	
	0,22

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,00024
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.03
	Плитки керамические плинтусные
	м
	56
	
	0,2688
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки карнизные
	м
	56
	
	0,2688
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	91,5
	
	0,4392
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки угловые
	м
	61
	
	0,2928
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,0018
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	542,61

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	548,04

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	265,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282 902,08
	 
	1 357,93

	24.1
	ФСБЦ-06.2.05.03-0031
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм
	м
	6
	1
	6
	560,02
	1,46
	817,63
	 
	4 905,78

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 905,78

	24.2
	ФСБЦ-14.1.06.02-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,0018
	1
	0,0018
	12 041,60
	1,36
	16 376,58
	 
	29,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,48

	 
	
	Итоги по разделу 6 Ремонт тамбура :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	12 199,68

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 611,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	10,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	13,42

	 
	
	               Материалы
	5 563,72

	 
	
	     Строительные работы
	21 970,63

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 611,85

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	10,69

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	13,42

	 
	
	               материалы
	5 563,72

	 
	
	               накладные расходы
	6 441,09

	 
	
	               сметная прибыль
	3 329,86

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 625,27

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	6 441,09

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 329,86

	 
	
	Всего по разделу 6 Ремонт тамбура
	21 970,63

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	11,182704
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,02152
	
	
	
	
	 

	Раздел 7. Ремонт кровли тамбура

	25
	ГЭСНр63-03-010-01
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт// Демонтаж и монтаж облицовки фасадов (с сохранением материала)
	100 м2
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3056
	
	
	
	
	744,17

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	32,64
	
	1,3056
	
	
	569,98
	
	744,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012
	
	
	
	
	7,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,012
	
	
	805,73
	
	9,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,012
	
	
	652,79
	
	7,83

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	98
	
	3,92
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	761,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	752,00

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	684,32

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	338,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 609,75
	 
	1 784,39

	26
	ГЭСН10-01-002-01
	Установка стропил
	м3
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,95
	
	
	
	
	3 362,40

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	23,8
	
	5,95
	
	
	565,11
	
	3 362,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0925
	
	
	
	
	68,78

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,0375
	
	
	2 279,69
	
	85,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,0375
	
	
	876,89
	
	32,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,055
	
	
	805,73
	
	44,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,055
	
	
	652,79
	
	35,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 903,07

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,0002
	
	0,00005
	
	
	69 029,40
	
	3,45

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0072
	
	0,0018
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	165,76

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,038
	
	0,0095
	55 898,18
	1,32
	73 785,60
	
	700,96

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00438
	
	0,001095
	60 258,20
	0,92
	55 437,54
	
	60,70

	 
	11.1.03.01-0066
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
	м3
	0,06
	
	0,015
	16 655,00
	1,15
	19 153,25
	
	287,30

	 
	11.1.03.06-0123
	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I
	м3
	0,83
	
	0,2075
	15 783,16
	1,69
	26 673,54
	
	5 534,76

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	3,38
	
	0,845
	47,57
	1,56
	74,21
	
	62,71

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00196
	
	0,00049
	98 039,57
	1,82
	178 432,02
	
	87,43

	Н
	11.1.03.01
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм
	м3
	0,16
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 464,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 431,18

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	3 739,99

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 887,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 364,80
	 
	16 091,20

	26.1
	ФСБЦ-11.1.03.01-0062
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,04
	1
	0,04
	16 496,03
	1,15
	18 970,43
	 
	758,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	758,82

	27
	ГЭСН12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков// контробрешетка
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5528
	
	
	
	
	862,36

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	
	1,5528
	
	
	555,36
	
	862,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1212
	
	
	
	
	105,47

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,1164
	
	
	1 341,49
	
	156,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,1164
	
	
	876,89
	
	102,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	2 279,69
	
	2,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	876,89
	
	1,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0036
	
	
	805,73
	
	2,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0036
	
	
	652,79
	
	2,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,58

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,00018
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	16,58

	Н
	11.1.03.01
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм
	м3
	0,4
	
	0,048
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 146,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	967,83

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 064,61

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	551,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 020,58
	 
	2 762,47

	27.1
	ФСБЦ-11.1.03.01-0062
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,048
	1
	0,048
	16 496,03
	1,15
	18 970,43
	 
	910,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	910,58

	28
	ГЭСН12-01-037-04
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,3336
	
	
	
	
	3 903,14

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	52,78
	
	6,3336
	
	
	616,26
	
	3 903,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00288
	
	
	
	
	2,08

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,00108
	
	
	2 279,69
	
	2,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,009
	
	0,00108
	
	
	876,89
	
	0,95

	 
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0,005
	
	0,0006
	27,25
	1,99
	54,23
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	
	0,0006
	
	
	579,72
	
	0,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	805,73
	
	0,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	652,79
	
	0,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 231,48

	 
	01.7.06.01-0011
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм
	м
	74,13
	
	8,8956
	41,80
	1,38
	57,68
	
	513,10

	 
	01.7.15.14-0181
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм
	т
	0,00019
	
	0,0000228
	221 231,47
	1,31
	289 813,23
	
	6,61

	 
	12.1.03.09-1008
	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360х120х20 мм
	шт
	20
	
	2,4
	165,68
	1,79
	296,57
	
	711,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 140,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 905,22

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	4 295,74

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	2 225,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 182,33
	 
	11 661,88

	28.1
	ФСБЦ-12.1.02.11-0008
применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	ИЗОСПАН D  или «Эквивалент» 
Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г3, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм
	м2
	13,8
	1
	13,8
	52,28
	1,46
	76,33
	 
	1 053,35

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 053,35

	29
	ГЭСН12-01-034-01
	Устройство обрешетки: сплошной из досок
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2968
	
	
	
	
	1 275,55

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	19,14
	
	2,2968
	
	
	555,36
	
	1 275,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0432
	
	
	
	
	37,07

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0384
	
	
	1 341,49
	
	51,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0384
	
	
	876,89
	
	33,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	2 279,69
	
	2,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	876,89
	
	1,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0036
	
	
	805,73
	
	2,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0036
	
	
	652,79
	
	2,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,56

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0091
	
	0,001092
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	100,56

	Н
	11.1.03.06
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм
	м3
	2,57
	
	0,3084
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 470,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 312,62

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 443,88

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	748,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 520,00
	 
	3 662,40

	29.1
	ФСБЦ-11.1.03.06-0070
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,3084
	1
	0,3084
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	 
	5 721,48

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 721,48

	30
	ГЭСН10-01-091-01
	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2
	0,32
	1
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,632
	
	
	
	
	1 041,51

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,1
	
	1,632
	
	
	638,18
	
	1 041,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0512
	
	
	
	
	32,49

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0128
	30,61
	1,99
	60,91
	
	0,78

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0128
	
	
	579,72
	
	7,42

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0384
	
	
	805,73
	
	30,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0384
	
	
	652,79
	
	25,07

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	4,13
	
	1,3216
	4,52
	1,58
	7,14
	
	9,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,003
	
	0,00096
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,06

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,32
	56,11
	1,67
	93,70
	
	29,98

	Н
	14.2.06.01
	Антисептик-антипирен
	кг
	11,5
	
	3,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 145,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 074,00

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 170,66

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	590,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 083,00
	 
	2 906,56

	30.1
	ФСБЦ-14.2.06.01-0004
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, плотность при 20 °C 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг
	3,68
	1
	3,68
	205,23
	1,3
	266,80
	 
	981,82

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	981,82

	31
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,888
	
	
	
	
	2 310,79

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	
	3,888
	
	
	594,34
	
	2 310,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0384
	
	
	
	
	29,64

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,006
	
	
	1 341,49
	
	8,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,006
	
	
	876,89
	
	5,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0144
	
	
	2 279,69
	
	32,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0144
	
	
	876,89
	
	12,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,018
	
	
	805,73
	
	14,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,018
	
	
	652,79
	
	11,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	0,454272
	
	
	7,96
	
	3,62

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,00006
	199 827,16
	1,31
	261 773,58
	
	15,71

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,00018
	215 311,97
	1,31
	282 058,68
	
	50,77

	П,Н
	08.1.02.07
	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.3.09.01
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 465,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 340,43

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	2 574,47

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	1 334,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 120,25
	 
	6 374,43

	31.1
	ФСБЦ-08.3.09.01-0123
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7
	м2
	13,8
	1
	13,8
	670,58
	0,9
	603,52
	 
	8 328,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 328,58

	31.2
	ФСБЦ-08.3.05.01-0004
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Лист стальной оцинкованный с покрытием из ПВХ толщиной 0,6 мм, толщина 1,6 мм
	м2
	7,6
	1
	7,6
	2 402,53
	0,83
	1 994,10
	 
	15 155,16

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 155,16

	32
	ГЭСН12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,224
	
	
	
	
	1 289,30

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	27,8
	
	2,224
	
	
	579,72
	
	1 289,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	15,93

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0088
	
	
	1 341,49
	
	11,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	
	0,0088
	
	
	876,89
	
	7,72

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,004
	
	
	2 279,69
	
	9,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,004
	
	
	876,89
	
	3,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0072
	
	
	805,73
	
	5,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,0072
	
	
	652,79
	
	4,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 052,64

	 
	01.7.15.06-0094
	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
	т
	0,0038
	
	0,000304
	137 662,56
	1,31
	180 337,95
	
	54,82

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,169
	
	0,01352
	55 898,18
	1,32
	73 785,60
	
	997,58

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,33
	
	0,0264
	91 285,00
	0,83
	75 766,55
	
	2 000,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 384,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 305,23

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	1 435,75

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	743,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 054,13
	 
	6 564,33

	33
	ГЭСН12-01-035-02
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	117,50

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,18
	
	0,18
	
	
	652,79
	
	117,50

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,50

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	129,25

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	66,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,73
	 
	313,73

	33.1
	ФСБЦ-12.1.01.05-0006
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм
	шт
	1
	1
	1
	402,92
	1,08
	435,15
	 
	435,15

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,15

	34
	ГЭСН12-01-035-03
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,36
	
	
	
	
	235,00

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,12
	
	0,36
	
	
	652,79
	
	235,00

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,80

	 
	01.7.15.07-0010
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
	100 шт
	0,02
	
	0,06
	595,38
	1,31
	779,95
	
	46,80

	Н
	08.1.02.07
	Труба водосточная
	м
	1
	
	3
	
	
	
	
	 

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	2
	
	6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,00

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	258,50

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	133,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224,75
	 
	674,25

	34.1
	ФСБЦ-12.1.01.05-0068
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм
	шт
	1
	1
	1
	1 366,57
	1,08
	1 475,90
	 
	1 475,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 475,90

	35
	ГЭСН12-01-035-01
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,36
	
	
	
	
	235,00

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,12
	
	0,36
	
	
	652,79
	
	235,00

	Н
	08.1.02.22
	Изделия для водосточных труб
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	235,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,00

	 
	Пр/812-012.0-2
	НР Кровли
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	258,50

	 
	Пр/774-012.0
	СП Кровли
	%
	57
	
	57
	
	
	
	
	133,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,15
	 
	627,45

	35.1
	ФСБЦ-12.1.01.05-0051
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм
	шт
	3
	1
	3
	234,29
	1,08
	253,03
	 
	759,09

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759,09

	 
	
	Итоги по разделу 7 Ремонт кровли тамбура :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	63 192,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 376,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	485,15

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	299,29

	 
	
	               Материалы
	47 031,20

	 
	
	     Строительные работы
	89 003,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 376,72

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	485,15

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	299,29

	 
	
	               материалы
	47 031,20

	 
	
	               накладные расходы
	17 055,67

	 
	
	               сметная прибыль
	8 754,99

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	15 676,01

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	17 055,67

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 754,99

	 
	
	Всего по разделу 7 Ремонт кровли тамбура
	89 003,02

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,0828
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,38138
	
	
	
	
	 

	Раздел 8. Ремонт плитки в коридоре

	36
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,5208
	1
	0,5208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52,08 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	41,007792
	
	
	
	
	23 373,62

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	41,007792
	
	
	569,98
	
	23 373,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,411432
	
	
	
	
	238,52

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,411432
	37,32
	1,99
	74,27
	
	30,56

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,411432
	
	
	579,72
	
	238,52

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	2,23944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 642,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 612,14

	 
	Пр/812-091.0-2
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	21 250,93

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	11 569,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 417,01
	 
	56 463,58

	37
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	155,21
	
	
	
	
	92 247,51

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	155,21
	
	
	594,34
	
	92 247,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,865
	
	
	
	
	506,27

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,01
	251,77
	1,91
	480,88
	
	4,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01
	
	
	876,89
	
	8,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005
	
	
	2 279,69
	
	11,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005
	
	
	876,89
	
	4,38

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	
	0,845
	2,31
	1,95
	4,50
	
	3,80

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,845
	
	
	579,72
	
	489,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,005
	
	
	805,73
	
	4,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005
	
	
	652,79
	
	3,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	505,28

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,22
	35,71
	1,75
	62,49
	
	13,75

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,01625
	
	
	7,96
	
	0,13

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,0065
	37 800,30
	2
	75 600,60
	
	491,40

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	51
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,005
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,6
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 283,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92 753,78

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	104 811,77

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	60 289,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	516 769,66
	 
	258 384,83

	37.1
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,6
	1
	0,6
	36 038,35
	1,36
	49 012,16
	 
	29 407,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 407,30

	37.2
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	51
	1
	51
	850,72
	1,52
	1 293,09
	 
	65 947,59

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 947,59

	38
	ГЭСН15-01-020-11
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0208
	1
	0,0208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,08 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,738384
	
	
	
	
	2 331,11

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	179,73
	
	3,738384
	
	
	623,56
	
	2 331,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03432
	
	
	
	
	20,19

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,001664
	
	
	1 996,27
	
	3,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,001664
	
	
	750,23
	
	1,25

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	
	0,005616
	37,32
	1,99
	74,27
	
	0,42

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,005616
	
	
	579,72
	
	3,26

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	
	0,02704
	2,31
	1,95
	4,50
	
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,02704
	
	
	579,72
	
	15,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,18

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,93
	
	0,019344
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1,21

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0104
	56,11
	1,67
	93,70
	
	0,97

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,00104
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.03
	Плитки керамические плинтусные
	м
	56
	
	1,1648
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки карнизные
	м
	56
	
	1,1648
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	91,5
	
	1,9032
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки угловые
	м
	61
	
	1,2688
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,0078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 357,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 351,30

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	2 374,81

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 152,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282 898,56
	 
	5 884,29

	38.1
	ФСБЦ-06.2.05.03-0031
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм
	м
	26
	1
	26
	560,02
	1,46
	817,63
	 
	21 258,38

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 258,38

	38.2
	ФСБЦ-14.1.06.02-0001
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,0078
	1
	0,0078
	12 041,60
	1,36
	16 376,58
	 
	127,74

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,74

	 
	
	Итоги по разделу 8 Ремонт плитки в коридоре :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	236 024,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	117 952,24

	 
	
	               Эксплуатация машин
	58,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	764,98

	 
	
	               Материалы
	117 248,47

	 
	
	     Строительные работы
	437 473,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	117 952,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	58,46

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	764,98

	 
	
	               материалы
	117 248,47

	 
	
	               накладные расходы
	128 437,51

	 
	
	               сметная прибыль
	73 012,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	118 717,22

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	128 437,51

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	73 012,05

	 
	
	Всего по разделу 8 Ремонт плитки в коридоре
	437 473,71

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	199,956176
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,310752
	
	
	
	
	 

	Раздел 9. Ремонт канализации

	39
	ГЭСНр65-01-008-02
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм
	100 м
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=300 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	167,13
	
	
	
	
	96 888,60

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	55,71
	
	167,13
	
	
	579,72
	
	96 888,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	528,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2
	
	
	
	
	739,50

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,2
	
	0,6
	37,32
	1,99
	74,27
	
	44,56

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,6
	
	
	579,72
	
	347,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,6
	
	
	805,73
	
	483,44

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,6
	
	
	652,79
	
	391,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 310,90

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0027
	
	0,0081
	145 801,49
	1,11
	161 839,65
	
	1 310,90

	Н
	01.7.19.02
	Кольца резиновые
	кг
	4
	
	12
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	24.3.03.02
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
	м
	99,8
	
	299,4
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,33
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 467,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	97 628,10

	 
	Пр/812-099.2
	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	101 533,22

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	50 766,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 922,28
	 
	251 766,83

	39.1
	ФСБЦ-24.3.02.02-0004
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	299,4
	1
	299,4
	324,68
	1,42
	461,05
	 
	138 038,37

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 038,37

	39.2
	ФСБЦ-23.1.02.06-0052
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм
	10 шт
	15
	1
	15
	484,01
	1,5
	726,02
	 
	10 890,30

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=150 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 890,30

	 
	
	Итоги по разделу 9 Ремонт канализации :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	248 395,67

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	96 888,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	528,00

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	739,50

	 
	
	               Материалы
	150 239,57

	 
	
	     Строительные работы
	400 695,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	96 888,60

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	528,00

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	739,50

	 
	
	               материалы
	150 239,57

	 
	
	               накладные расходы
	101 533,22

	 
	
	               сметная прибыль
	50 766,61

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	97 628,10

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	101 533,22

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	50 766,61

	 
	
	Всего по разделу 9 Ремонт канализации
	400 695,50

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	167,13
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 963 422,15

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 274 102,58

	 
	
	               Эксплуатация машин
	28 269,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 244,49

	 
	
	               Материалы
	646 805,41

	 
	
	     Строительные работы
	3 931 072,75

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 274 102,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	28 269,67

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	14 244,49

	 
	
	               материалы
	646 805,41

	 
	
	               накладные расходы
	1 295 387,49

	 
	
	               сметная прибыль
	672 263,11

	 
	
	     Оборудование
	160 642,12

	 
	
	          Инженерное оборудование
	160 642,12

	 
	
	Всего
	4 091 714,87

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 288 347,07

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 295 387,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	672 263,11

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




