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к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по ремонту фасада торцевой стены многоквартирного дома по ул. Монтажников д.3А в городе Югорске 
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Монтажников д.3А 
Срок выполнения работ:
- начало:  с даты заключения контракта;
- окончание: 26.06.2026.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на вывоз строительного мусора и захоронение строительных отходов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

	Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».


	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	Выполнение работ по ремонту фасада торцевой стены многоквартирного дома по ул. Монтажников д.3А в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Вентилируемый фасад

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12,5*8) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,5
	
	
	
	
	25 535,81

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43,5
	
	43,5
	
	
	587,03
	
	25 535,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07
	
	
	
	
	45,70

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,07
	
	
	805,73
	
	56,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,07
	
	
	652,79
	
	45,70

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 408,87

	 
	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,035
	
	0,035
	91 734,54
	1,32
	121 089,59
	
	4 238,14

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,009
	
	0,009
	16 496,03
	1,15
	18 970,43
	
	170,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 046,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 581,51

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	28 395,48

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	17 651,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 093,50
	 
	76 093,50

	Демонтажные работы

	2
	ГЭСН15-01-062-01
Применительно
	Демонтаж вентфасада из металлосайдинга с ветрозащитной плёнкой (без сохранения) -  Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем
	100 м2
	0,34
	1
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,64844
	
	
	
	
	21 227,79

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	141,38
	0,7
	33,64844
	
	
	630,87
	
	21 227,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15232
	
	
	
	
	113,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,27
	0,7
	0,06426
	
	
	2 279,69
	
	146,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	0,06426
	
	
	876,89
	
	56,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	0,7
	0,08806
	
	
	805,73
	
	70,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	0,7
	0,08806
	
	
	652,79
	
	57,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	39,62
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0083
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	100 шт
	7
	0
	0
	248,75
	1,31
	325,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	29
	0
	0
	33,36
	1,31
	43,70
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0116
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	200
	0
	0
	85,93
	1,02
	87,65
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0041
	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм
	шт
	350
	0
	0
	24,48
	1,84
	45,04
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0061
	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм
	м
	42
	0
	0
	420,91
	1,35
	568,23
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0071
	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм
	м
	12
	0
	0
	166,83
	1,35
	225,22
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0091
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм
	м
	55
	0
	0
	251,97
	1,35
	340,16
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 559,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 341,62

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	21 555,04

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	10 457,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157 563,21
	 
	53 571,49

	3
	ГЭСН26-01-036-01
Применительно
	Разборка утепления стены из минеральной ваты (без сохранения) - Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2
	0,34
	1
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=34 / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,36832
	
	
	
	
	2 447,26

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,06
	0,8
	4,36832
	
	
	560,23
	
	2 447,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,88

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02176
	
	
	
	
	16,04

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,00816
	251,77
	1,91
	480,88
	
	3,92

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,00816
	
	
	876,89
	
	7,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,8
	0,0136
	
	
	805,73
	
	10,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,0136
	
	
	652,79
	
	8,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	0
	0
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7728
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	409
	0
	0
	17,99
	2,07
	37,24
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 478,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 463,30

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	2 414,03

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	1 354,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 373,62
	 
	6 247,03

	Вывоз строительного мусора

	4
	47-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	1 455,15
	 
	873,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	873,09

	5
	02-15-1-01-0007
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	1т груза
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	203,30
	 
	121,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,98

	6
	Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"
	Захоронение строительных отходов
	м3
	5,1
	1
	5,1
	 
	 
	601,33
	 
	3 066,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 066,78

	Устройство вентилируемого фасада

	7
	ГЭСНр53-01-020-06
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=90 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,424
	
	
	
	
	17 506,96

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	29,36
	
	26,424
	
	
	662,54
	
	17 506,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 592,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,638
	
	
	
	
	8 728,13

	 
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
	маш.-ч
	5,73
	
	5,157
	
	
	3 446,97
	
	17 776,02

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	5,73
	
	5,157
	
	
	998,68
	
	5 150,19

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,324
	
	
	805,73
	
	261,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,324
	
	
	652,79
	
	211,50

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	5,73
	
	5,157
	
	
	495,44
	
	2 554,98

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,73
	
	5,157
	
	
	652,79
	
	3 366,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 827,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 235,09

	 
	Пр/812-087.0-2
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	24 398,63

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	13 642,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 297,81
	 
	84 868,03

	8
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий
	л
	5,6
	1
	5,6
	466,36
	1,23
	573,62
	 
	3 212,27

	 
	
	Объем=0,7*8

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 212,27

	9
	ГЭСН26-01-036-01
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2
	1,07
	1
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=107 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,1842
	
	
	
	
	9 627,10

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,06
	
	17,1842
	
	
	560,23
	
	9 627,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0856
	
	
	
	
	63,07

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0321
	251,77
	1,91
	480,88
	
	15,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0321
	
	
	876,89
	
	28,15

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0535
	
	
	805,73
	
	43,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0535
	
	
	652,79
	
	34,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 311,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	
	0,1284
	35,71
	1,75
	62,49
	
	8,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7728
	
	0,826896
	
	
	7,96
	
	6,58

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	409
	
	437,63
	17,99
	2,07
	37,24
	
	16 297,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 060,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 690,17

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	9 496,37

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	5 329,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 211,79
	 
	40 886,62

	10
	ФСБЦ-01.7.15.07-0133
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм
	10 шт
	53,5
	1
	53,5
	76,43
	1,5
	114,65
	 
	6 133,78

	 
	
	Объем=(107*5) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 133,78

	11
	ФСБЦ-12.2.05.10-1006
Применительно
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм // 1 слой - плотность 30 кг/м3 , 2 слой - плотность 50 кг/м3
	м2
	235,4
	1
	235,4
	119,98
	1,57
	188,37
	 
	44 342,30

	 
	
	Объем=107*2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 342,30

	12
	ГЭСН15-01-062-01
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем
	100 м2
	1,07
	1
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=107 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	151,2766
	
	
	
	
	95 435,87

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	141,38
	
	151,2766
	
	
	630,87
	
	95 435,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	977,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6848
	
	
	
	
	511,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,2889
	
	
	2 279,69
	
	658,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,2889
	
	
	876,89
	
	253,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,3959
	
	
	805,73
	
	318,99

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,3959
	
	
	652,79
	
	258,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 668,97

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	39,62
	
	42,3934
	
	
	7,96
	
	337,45

	 
	01.7.15.07-0083
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	100 шт
	7
	
	7,49
	248,75
	1,31
	325,86
	
	2 440,69

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	29
	
	31,03
	33,36
	1,31
	43,70
	
	1 356,01

	 
	07.2.06.03-0116
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	200
	
	214
	85,93
	1,02
	87,65
	
	18 757,10

	 
	08.1.02.03-0041
	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм
	шт
	350
	
	374,5
	24,48
	1,84
	45,04
	
	16 867,48

	 
	08.1.02.03-0071
	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм
	м
	12
	
	12,84
	166,83
	1,35
	225,22
	
	2 891,82

	 
	08.1.02.03-0091
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм
	м
	55
	
	58,85
	251,97
	1,35
	340,16
	
	20 018,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159 594,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	95 947,64

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	96 907,12

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	47 014,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283 659,50
	 
	303 515,66

	13
	ФСБЦ-08.1.02.23-0011
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм
	м2
	126,26
	1
	126,26
	626,09
	1,3
	813,92
	 
	102 765,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 765,54

	14
	ФСБЦ-12.1.01.03-1024
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм
	м2
	120,91
	1
	120,91
	119,04
	1
	119,04
	 
	14 393,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 393,13

	 
	
	Итоги по разделу 1 Вентилируемый фасад :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	461 474,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	171 780,79

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24 983,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	9 478,54

	 
	
	               Материалы
	254 236,80

	 
	
	               Перевозка
	995,07

	 
	
	     Строительные работы
	740 091,20

	 
	
	          Строительные работы
	739 096,13

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	171 780,79

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	24 983,70

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	9 478,54

	 
	
	                    материалы
	254 236,80

	 
	
	                    накладные расходы
	183 166,67

	 
	
	                    сметная прибыль
	95 449,63

	 
	
	          Перевозка
	995,07

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	181 259,33

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	183 166,67

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	95 449,63

	 
	
	Всего по разделу 1 Вентилируемый фасад
	740 091,20

	Раздел 2. Цоколь

	Демонтажные работы

	15
	ГЭСН15-01-062-02
Применительно
	Разборка облицовки цоколя из профлиста, в том числе каркас (без сохранения) - Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	100 м2
	0,0184
	1
	0,0184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,84 / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3677272
	
	
	
	
	852,86

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	106,19
	0,7
	1,3677272
	
	
	623,56
	
	852,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,77

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0082432
	
	
	
	
	6,16

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,27
	0,7
	0,0034776
	
	
	2 279,69
	
	7,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	0,7
	0,0034776
	
	
	876,89
	
	3,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	0,7
	0,0047656
	
	
	805,73
	
	3,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	0,7
	0,0047656
	
	
	652,79
	
	3,11

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	35,65
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0083
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	100 шт
	7
	0
	0
	248,75
	1,31
	325,86
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	29
	0
	0
	33,36
	1,31
	43,70
	
	0,00

	 
	07.2.06.03-0116
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	200
	0
	0
	85,93
	1,02
	87,65
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0041
	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм
	шт
	350
	0
	0
	24,48
	1,84
	45,04
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0061
	Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм
	м
	42
	0
	0
	420,91
	1,35
	568,23
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0071
	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм
	м
	12
	0
	0
	166,83
	1,35
	225,22
	
	0,00

	 
	08.1.02.03-0091
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм
	м
	55
	0
	0
	251,97
	1,35
	340,16
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870,79

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	859,02

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	867,61

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	420,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 354,35
	 
	2 159,32

	16
	ГЭСН26-01-036-01
Применительно
	Разборка утепления цоколя из минеральной ваты (без сохранения) - Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2
	0,0184
	1
	0,0184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,84 / 100

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2364032
	
	
	
	
	132,44

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,06
	0,8
	0,2364032
	
	
	560,23
	
	132,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0011776
	
	
	
	
	0,87

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,8
	0,0004416
	251,77
	1,91
	480,88
	
	0,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	0,8
	0,0004416
	
	
	876,89
	
	0,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,8
	0,000736
	
	
	805,73
	
	0,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,000736
	
	
	652,79
	
	0,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	0
	0
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7728
	0
	0
	
	
	7,96
	
	0,00

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	409
	0
	0
	17,99
	2,07
	37,24
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	133,31

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	130,64

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	73,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 373,37
	 
	338,07

	Вывоз строительного мусора

	17
	47-1
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	1 455,15
	 
	145,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,52

	18
	02-15-1-01-0007
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
	1т груза
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	203,30
	 
	20,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,33

	19
	Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"
	Захоронение строительных отходов
	м3
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	601,33
	 
	240,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,53

	Утепление цоколя

	20
	ГЭСН26-01-036-01
Применительно
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2
	0,123
	1
	0,123
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,97538
	
	
	
	
	1 106,67

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	16,06
	
	1,97538
	
	
	560,23
	
	1 106,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00984
	
	
	
	
	7,25

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00369
	251,77
	1,91
	480,88
	
	1,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,00369
	
	
	876,89
	
	3,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,00615
	
	
	805,73
	
	4,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,00615
	
	
	652,79
	
	4,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 875,11

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,12
	
	0,01476
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,92

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7728
	
	0,0950544
	
	
	7,96
	
	0,76

	 
	14.1.06.04-0001
	Клей для приклеивания минеральной ваты
	кг
	409
	
	50,307
	17,99
	2,07
	37,24
	
	1 873,43

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 995,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 113,92

	 
	Пр/812-020.0-2
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	1 091,64

	 
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	612,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 211,87
	 
	4 700,06

	21
	ФСБЦ-01.7.15.07-0133
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм
	10 шт
	6,15
	1
	6,15
	76,43
	1,5
	114,65
	 
	705,10

	 
	
	Объем=(12,3*5) / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	705,10

	22
	ФСБЦ-12.2.05.09-0054
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм
	м3
	1,353
	1
	1,353
	5 741,72
	1,48
	8 497,75
	 
	11 497,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 497,46

	23
	ГЭСН15-01-062-02
Применительно
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя // Облицовка цоколя профлиста по металлическому каркасу
	100 м2
	0,123
	1
	0,123
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,06137
	
	
	
	
	8 144,55

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	106,19
	
	13,06137
	
	
	623,56
	
	8 144,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07872
	
	
	
	
	58,83

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,27
	
	0,03321
	
	
	2 279,69
	
	75,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,03321
	
	
	876,89
	
	29,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	
	0,04551
	
	
	805,73
	
	36,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,37
	
	0,04551
	
	
	652,79
	
	29,71

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 566,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	35,65
	
	4,38495
	
	
	7,96
	
	34,90

	 
	01.7.15.07-0083
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	100 шт
	7
	
	0,861
	248,75
	1,31
	325,86
	
	280,57

	 
	01.7.15.14-0062
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	29
	
	3,567
	33,36
	1,31
	43,70
	
	155,88

	 
	07.2.06.03-0116
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	200
	
	24,6
	85,93
	1,02
	87,65
	
	2 156,19

	 
	08.1.02.03-0041
	Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм
	шт
	350
	
	43,05
	24,48
	1,84
	45,04
	
	1 938,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 882,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 203,38

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	8 285,41

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 019,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204 775,12
	 
	25 187,34

	24
	ФСБЦ-08.3.09.01-0086
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 // окрашенный
	м2
	14,514
	1
	14,514
	424,08
	0,97
	411,36
	 
	5 970,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 970,48

	25
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2
	5
	1
	5
	526,27
	0,83
	436,80
	 
	2 184,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 184,00

	 
	
	Итоги по разделу 2 Цоколь :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	37 646,35

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	10 236,52

	 
	
	               Эксплуатация машин
	372,21

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	73,11

	 
	
	               Материалы
	26 798,66

	 
	
	               Перевозка
	165,85

	 
	
	     Строительные работы
	53 148,21

	 
	
	          Строительные работы
	52 982,36

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	10 236,52

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	372,21

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	73,11

	 
	
	                    материалы
	26 798,66

	 
	
	                    накладные расходы
	10 375,30

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 126,56

	 
	
	          Перевозка
	165,85

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	10 309,63

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	10 375,30

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 126,56

	 
	
	Всего по разделу 2 Цоколь
	53 148,21

	Раздел 3. Отмостка

	26
	ГЭСН08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	8
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,24
	
	
	
	
	3 374,28

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,78
	
	6,24
	
	
	540,75
	
	3 374,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	999,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,56
	
	
	
	
	420,13

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,56
	
	
	1 660,16
	
	929,69

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,56
	
	
	750,23
	
	420,13

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,36
	
	2,88
	
	
	24,18
	
	69,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	1,2
	35,71
	1,75
	62,49
	
	74,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 868,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 794,41

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	4 211,80

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	2 618,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 462,33
	 
	11 698,67

	27
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	8,8
	1
	8,8
	552,44
	1,77
	977,82
	 
	8 604,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 604,82

	28
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного // под отмостку, толщиной 10 см
	м3
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16*0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,36
	
	
	
	
	735,42

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	1,36
	
	
	540,75
	
	735,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	201,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,112
	
	
	
	
	84,03

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,112
	
	
	1 660,16
	
	185,94

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,112
	
	
	750,23
	
	84,03

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,64
	
	
	24,18
	
	15,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,24
	35,71
	1,75
	62,49
	
	15,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 035,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	819,45

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	909,59

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	565,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 569,30
	 
	2 510,88

	29
	ФСБЦ-02.2.05.04-2008
Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	2,032
	1
	2,032
	1 839,35
	2,82
	5 186,97
	 
	10 539,92

	 
	
	Объем=16*0,1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 539,92

	30
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Устройство отмостки
	100 м3
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,025
	
	
	
	
	1 075,28

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	2,025
	
	
	531,00
	
	1 075,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	364,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2718
	
	
	
	
	237,94

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,27
	
	
	1 341,49
	
	362,20

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,27
	
	
	876,89
	
	236,76

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,08895
	8,54
	1,7
	14,52
	
	1,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0018
	
	
	805,73
	
	1,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0018
	
	
	652,79
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,50

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,02625
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1,64

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	3,75
	12,83
	1,14
	14,63
	
	54,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 734,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 313,22

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 352,62

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	761,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 596,67
	 
	3 848,95

	31
	прайс-лист
	Бетон В15
	м3
	1,53
	1
	1,53
	 
	 
	9 754,10
	 
	14 923,77

	 
	
	Цена=11900,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 923,77

	 
	
	Итоги по разделу 3 Отмостка :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	41 707,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 184,98

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 565,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	742,10

	 
	
	               Материалы
	34 215,00

	 
	
	     Строительные работы
	52 127,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 184,98

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 565,69

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	742,10

	 
	
	               материалы
	34 215,00

	 
	
	               накладные расходы
	6 474,01

	 
	
	               сметная прибыль
	3 945,23

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 927,08

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	6 474,01

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 945,23

	 
	
	Всего по разделу 3 Отмостка
	52 127,01

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	540 829,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	187 202,29

	 
	
	               Эксплуатация машин
	26 921,60

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 293,75

	 
	
	               Материалы
	315 250,46

	 
	
	               Перевозка
	1 160,92

	 
	
	     Строительные работы
	845 366,42

	 
	
	          Строительные работы
	844 205,50

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	187 202,29

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	26 921,60

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	10 293,75

	 
	
	                    материалы
	315 250,46

	 
	
	                    накладные расходы
	200 015,98

	 
	
	                    сметная прибыль
	104 521,42

	 
	
	          Перевозка
	1 160,92

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	197 496,04

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	200 015,98

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	104 521,42

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



