
Приложение №1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание) 
на выполнение работ по ремонту женского санузла в здании администрации по ул.40 лет Победы д.11 а г. Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.11. 
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта.
- окончание: 10.12.2025.
ОКПД 2: 43.39.19.190.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:


	№ п/п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	
[image: ]

	Заполнение: ЛДСП  верхний и нижний торцы оклеены кромкой ПВХ либо обрамление профилем.

Двери оклеены кромкой меламин.

Цвет стандарт: Белый, Серый

Каркас: Алюминиевый профиль

Цвет профиля: Анодированный

Опоры: Металл, фиксация в пол

Петли: Универсальные право/лево металл

Фурнитура: Нажимная ручка + фиксатор с индикатором занятости металл

Стандартные размеры: Высота фасада 2000 мм, Ширина 900 мм, Глубина 1200 мм, Высота от пола 130 мм -200 мм




[bookmark: RANGE!A1]Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.





Заведующий по АХР                                                                                                        Е.В. Заикин










Приложение 
к описанию объекта закупки (Техническое задание)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8575
	
	
	
	
	964,12

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	1,8575
	
	
	519,04
	
	964,12

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00875
	
	
	
	
	4,91

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,00875
	37,32
	1,92
	71,65
	
	0,63

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,00875
	
	
	561,50
	
	4,91

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,041
	115,43
	1,57
	181,23
	
	7,43

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,082
	
	
	3,65
	
	0,30

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,11025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	977,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	969,03

	 
	Пр/812-097.0-2
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	881,82

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	436,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 810,80
	 
	2 295,27

	2
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,793
	
	
	
	
	947,55

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179,3
	
	1,793
	
	
	528,47
	
	947,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,48

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,97
	
	0,0397
	115,43
	1,57
	181,23
	
	7,19

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7,93
	
	0,0793
	
	
	3,65
	
	0,29

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,5
	
	0,105
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	955,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	947,55

	 
	Пр/812-090.0-2
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	862,27

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	445,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	226 265,00
	 
	2 262,65

	3
	ГЭСН10-01-016-02
	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком // Демонтаж перегородок из ПВХ с дверным блоком
	100 м2
	0,0702
	1
	0,0702
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,02 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,0104528
	
	
	
	
	4 035,64

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	124,83
	0,8
	7,0104528
	
	
	575,66
	
	4 035,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,067392
	
	
	
	
	50,65

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,66
	0,8
	0,0370656
	
	
	2 153,42
	
	79,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	0,8
	0,0370656
	
	
	849,33
	
	31,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,54
	0,8
	0,0303264
	
	
	749,34
	
	22,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	0,8
	0,0303264
	
	
	632,28
	
	19,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,02
	0
	0
	
	
	6,95
	
	0,00

	 
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	0
	0
	241,35
	1,24
	299,27
	
	0,00

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	35,4
	0
	0
	92,73
	1,29
	119,62
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0063
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
	т
	0,0017
	0
	0
	319 102,96
	1,29
	411 642,82
	
	0,00

	Н
	11.3.02.04
	Перегородка из ПВХ профилей
	м2
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 188,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 086,29

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	4 454,06

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	2 247,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155 133,19
	 
	10 890,35

	4
	ГЭСНр69-01-009-01
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,001
	1
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,188
	
	
	
	
	89,51

	 
	1-100-11
	Средний разряд работы 1,1
	чел.-ч
	188
	
	0,188
	
	
	476,10
	
	89,51

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	100
	
	0,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,51

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	83,24

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	39,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212 130,00
	 
	212,13

	5
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,001*100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,103
	
	
	
	
	48,60

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	0,103
	
	
	471,85
	
	48,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,69

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,02
	1 828,55
	1,55
	2 834,25
	
	56,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,60

	 
	Пр/812-103.0-2
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	45,20

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	21,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 718,70
	 
	171,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	15 832,27

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	ГЭСН10-01-039-06
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (б/у материал)
	100 м2
	0,0189
	1
	0,0189
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1*0,9) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1735
	
	
	
	
	1 281,95

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	115
	
	2,1735
	
	
	589,81
	
	1 281,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,076923
	
	
	
	
	47,98

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,49
	
	0,009261
	37,32
	1,92
	71,65
	
	0,66

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,49
	
	0,009261
	
	
	561,50
	
	5,20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,58
	
	0,067662
	
	
	749,34
	
	50,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,58
	
	0,067662
	
	
	632,28
	
	42,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,13

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0101
	
	0,0001909
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	17,31

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,001512
	5 764,42
	1,93
	11 125,33
	
	16,82

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	П,Н
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.01.10
	Наличники
	м
	540
	
	10,206
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,89
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 415,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 329,93

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 449,62

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	731,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190 291,01
	 
	3 596,50

	7
	ГЭСН15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5
	
	
	
	
	3 019,85

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	200
	
	5
	
	
	603,97
	
	3 019,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0215
	
	
	
	
	12,28

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,00125
	
	
	1 996,84
	
	2,50

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,00125
	
	
	726,65
	
	0,91

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,81
	
	0,02025
	37,32
	1,92
	71,65
	
	1,45

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,02025
	
	
	561,50
	
	11,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,465
	
	0,011625
	35,71
	1,6
	57,14
	
	0,66

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	0,1
	
	0,0025
	732,20
	1,93
	1 413,15
	
	3,53

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0125
	56,11
	1,55
	86,97
	
	1,09

	 
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,04
	
	0,001
	4 800,85
	2,14
	10 273,82
	
	10,27

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	1,5
	
	0,0375
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	2,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 051,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 032,13

	 
	Пр/812-015.0-2
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	
	
	3 062,45

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	1 485,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303 992,80
	 
	7 599,82

	7.1
	Прайс-лист
	Клей плиточный цементный (расход 3,6 кг/м2)
	кг
	9
	1
	9
	 
	 
	43,17
	1,02
	396,30

	 
	
	Объем=3,6*2,5

	 
	
	Цена=259/5/1,2

	 
	421/пр_2020_п.92_пп.а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	396,30

	7.2
	ФСБЦ-06.2.01.02-0042
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	2,5
	1
	2,5
	572,27
	1,37
	784,01
	 
	1 960,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 960,03

	8
	ГЭСН10-04-014-01
	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
	100 м2
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4192
	
	
	
	
	1 358,38

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	34,56
	
	2,4192
	
	
	561,50
	
	1 358,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 525,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,28
	
	0,7896
	
	
	6,95
	
	5,49

	 
	09.3.04.03-0001
	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием
	м2
	100
	
	7
	2 490,64
	1,98
	4 931,47
	
	34 520,29

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 884,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 358,38

	 
	Пр/812-010.0-2
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	1 480,63

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	747,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544 455,71
	 
	38 111,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2 Монтажные работы
	51 664,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	49 023,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	11 745,60

	 
	
	               Эксплуатация машин
	173,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	115,82

	 
	
	               Материалы
	36 988,48

	 
	
	     Строительные работы
	67 496,82

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	11 745,60

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	173,69

	 
	
	[bookmark: _GoBack]               оплата труда машинистов (Отм)
	115,82

	 
	
	               материалы
	36 988,48

	 
	
	               накладные расходы
	12 319,29

	 
	
	               сметная прибыль
	6 153,94

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 861,42

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	12 319,29

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	6 153,94

	 
	
	     НДС 20%
	13 499,36

	 
	
	ВСЕГО по смете
	

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
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